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Vallalkoz4asi szerz6dés

szakértdi tevékenység elvégzésérdl

1, SZERZODG FELEK:

Al) MEGRENDELG:
Név:
Cim:
Adoszam:
Telefon:
Telefax:

Bonyhad Viros Onkormanyzata
H-7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
15733517-2-17

+36/74/500-201

+36/74/500-280

A2) KEPVISELO a Megrendeld részérdl, aki az alitasta jogosult és felelds a szerzédés

teljesitéséért
Név:

Cim:
Telefon:
Telefax:

B1) VALLALKOZO

Cég

Szekhelye:
Levelezési cim:
Adoszama:
Cégjegyzékszam:
Bankszamlaszama:

Telefon:

Filoné Ferencz Ibolya, Polgirmester
H-7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
+36/74/500-201

+36/74/500-280

4

ALD Consulting Kft.

8360 Keszthely, Csak Gyorgy u. 25.
83061 Keszthely, Pf.: 250.
14208665—2—-20

01-09-074009
10101030-37250500-01003004
(Budapest Bank Zrt. Keszthelyi fiok)
+36-70/376-2388

B2) KEPVISELO a Villalkozé részérdl, aki az alairdsra jogosult és felel6s a szerz6dés

teljesitéséért

Név
Cim

Lantay Akos, Ugyvezetd
83060 Keszthely, Csak Gyorgy u. 25.

B3) PROJEKTFELELOS a Villalkozé részérdl, akit a szerzédés végrehajtisa sordan a
Villalkozo kinevez jelen szerzédésbdl szarmazé kotelezettségei ellitisira

Neév
Telefon

Atfogé megoldasokkal $2814lunk

ALD Consulting Kft.
H-8361 Keszthely, Pf.: 250
Telefon: +36 70 376 2388
Fax:+36 83310017
www.aldc.hu

Lantay Akos
+36-70/376 2388

lantay.akos@RH DI KOZOS 0% KORVLAN s 7411 11T vATiL
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II. A SZERZODES TARGYA

A Megrendelé megrendeli a Villalkozétél az Uj Szechenyi Terv Dél-Dunantili
Operativ. - Program wligeszségligyl  alapellatds  fejlesztése” DDOP-3.1.3/G-14
kodszami palyazat keretében megvaldsuld sLgeészseglgyi alapellitas fejlesztése
Bonyhidon” cimi DDOP-3.1.3/G-14-2014-0046 azonosité szimu projektben a
projektmenedzsmenti feladatok teljes kérd ellitdsat a szerz6dés alaitisinak napjatol a
projekt lezarasaig.

A Megrendeld a jelen okirat aliirisival megrendeli a Vallalkozétsl a 1V, pontban
felsorolt feladatok elvégzését.

II1. A MEGBiZAS HATARIDEJE

A megbizas hatalyba 1épése: 2015, junius 01.
A megbizas teljesitésének hatirideje legkésShb: 2015. szeptember 30.

IV. A FELEK EGYUTTMUKODESE

IV/1. A Villalkoz6 altal elvégzendé tevékenységek, elvart eredmények

A Megrendels megrendeli Vallalkozoté] az alibb meghatirozott feladatok elvégzését.
A fent nevezett feladat részletesen a megvaldsitis alatt:

¥ A palyazartal kapesolatos feladatok teljes kérli koordinacidja a
rojekt hatékony és sikeres megvaldsitisa drdekében. A
p1o] ¥ gv
projektmenedzsment  tevékenység végrehajtisa az  altalinos
projektmenedzsment alapokon, de elsésorban a palyazati
tamogatast nyujtd szervezet erre vonatkozé eléirdsai alapjan.

5 A projekt elérehaladasanak ellendrzése és iranyitdsa,
. Megfelelo viégzettséggel és tapasztalattal rendelkezd cgy 6

projektmenedzser és szikség csetén egyéh szakértSk biztositdsa a
projekt teljes idejére a palyazatbol fakadé feladatok végrehajtasara.

. A Tamogatd felé elSirt adatszolgaltatasi kételezertség teljesitése, a
Projekt Elérehaladasi Jelentések elkészitése az eldirt hataridében és
tartalommal, esetleges hidnypétldsok teljesitése.

» A Tamogaté felé esedékes pénziigyi elszamolasok lebonyolitisa és
ZArasa.
. Folyamatos  kapcsolattartis  a  Tamogatéval, Kézremikods

Szervezeteel, kivitelezdkkel, a  megvalésitisba  bevont egyeh
szereplokkel. A jovahagyott utvonalterv folyamatos nyomon
kovetése és a  szikség szerint a  korrekcidk megtétele,
egyeztetéseken valo kozremukodés, igény esetén egyeztetések
kezdeményezése (Muiszaki szakmai tartalom vonatkozasiban a
muszaki ellenér a felelés mindezekért).

. A projekt megvalésitasa sorin a kivitelezdk, beszallitok, egyéh
projektszereplSk  tdjékoztatdsa a  pélyazat  formai, tartalmi
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feltételeir6l a  szerz8dések, szamlak, teljesitési dokumentacidok

vonatkozasaban.

. Adminisztricids feladatok iranyitasa (a szerzddésszerd iktatasi rend
kialakitdsa, a korabbi dokumentumok projektszinti iktatasa).

g A projekt megvalositisiban részt vevs vallalkozasok teljesitésének

figyelemmel kisérése, miszaki szakmai szempontbdl a miiszaki
ellendrrel kozosen.

. A projekt megvaldsitasival kapcsolatos valamennyi szimla és
szerzodés elozetes ellendrzése.

. A projekt pénziigyi helyzetének és a megvaldsitis iitemtervének
figyelemmel kisérése.

: Projekt  elSrehaladdsanak  helyszini  vizsgilata, a helyszini

ellenérzéseken vald részvétel, miszald szakmai szempontbdl a
muszaki ellendrrel kézosen.

# A tamogatasi  szerzédés  modositisihoz  tartozé  kételmek
elkészitése,

. A projekt dokumenticié szabalyszer(i tarolasa, megfelels kezelése,

= Megbeszélések szetvezése, dokumentalisa.

. Projekt adminisztricio.

. A projektzards irinyitdsa

% Keérdések esetén tandcsadds, személyes, telefonos és e-mail-es
rendelkezésre allds.

. A projekt megvaldsitisa sordn — az eléirasok, megkiildétt Gtmutatd

alapjin — keletkez6 dokumentumok Attekintése, javaslattétel az
esetleges hibak javitdsdra, valasz addsa a felmeriils kérdésekre,
miszaki szakmai szempontbél a miszaki ellendrrel kozdsen,

. Az esélyegyenlGségi  és  fenntarthatd  fejlédés szempontok
érvényesitésével kapesolatos feladatok.

Vallalkozé  kételes a  feladat elvégzése sorain Megrendelé érdekeit a lehetd
legkoriiltekintébb médon érvényesiteni és annak utasitasait betartani.

Villalkoz6  kételes a Megrendelét  kotelezd Tamogatisi szerzédésbdl  adédd
kotelezvények teljesitésére, illetve koteles a  projeke teljes  kord  lezarasiig
rendelkezésre allni.

IV/2. A Megrendel§ kitelességei

A Megrendeld koteles a feladat végrehajtasihoz sziikséges Gsszes keletkezett anyagot,
¢s killonosen a palydzati dtmutatéban meghatirozott benytjtandé mellékleteket (pl.:
tervek, pénziigyi tervek, ajanlatok, sth) Villalkoz6é rendelkezésére bocsitani.
Vallalkozo  koteles  felelsséggel gondoskodni az  Atvert adatok, informdcidk
taroldsarol, védelmeéral. Megrendeld tudomasul veszi adat és
dokumenticioszolgaltatisi kotelezettségét, azokat magara nézve kételezd érvénytinek
tekinti.
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IV/3. Titoktartisi kételezettség

IV/3.1

Felek kotelezettséger vallalnak arra, hogy a jelen szerzGdés hatalya alact és a
megszinését kovetden a jelen szerzédés tartalmat, valamint az egylittmuikodés soran
a részikrdl eljiré  szemeélyek birtokaba jutott minden informéacit szigorian
bizalmasan, iizled titokként kezelnek, valamint azokat a masik fél elGzetes irasbeli
engedélye nélkil semmilyen moédon nem hozzdk nydvanossigra, illetve harmadik
szemely tudomasara, illetve masként nem hasznaljak fel.

IvV/3.1

[L titoktartasi kotelezettség kiterjed a felekkel munka-, vallalkozéi és munkavégzésre
iranyuld egyéb vagy tagsagi viszonyban illé maganszeinélyekre is. Felek kételezik
magukat arra, hogy az el6bb emlitett személyekkel olyan szerzédést kétnek, amely
kételezi ¢ személyeket az iizleti titok megtartasara 2 munka- és munkavégzésre
ranyulé egyéh vagy tagsigi viszony megszunését kovetden is.

A Megrendelé V. pontban ismertetett tevékenység teljesitését teljesitési igazoldssal
igazolja.
A szerzédés elbirisokedl eltérd teljesitése esetén a Megrendeld megtagadhatja a

teljesités igazoldsat.

VI. MEGBIZASI Di] ES ANNAK FIZETESI MODJA

A megbizasi dij vallalkoz6 ajinlatinak megfelelGen:

v’ 806 536.- Ft + Afa (27%), brutt6 1 024 301.-Ft

mely négy egyenld részletben fizetendd:
- 1. részszamla 201 634.- HUF+Afa — 2015, junius
- 2.3, részszamla — 201 634.- HUF+Afa — 2015, jdlius-augusztus
- 4 végszamla — 201 634.- HUF+Afa — 2015. szeptember

Vallalkozé jelen szerzédés lezirisa (zard beszamold és elszamolas benyujtasa) és a
projeke teljes korl, KSZ altal igazolt zirasa kozott idészakban koteles rendelkezésre
allni.

A fenti ar a feladat elvégzéséhez szitkséges kdltségeket tartalmazza.

A szamla benyijtisa eldtt Megrendeld teljesités igazolast allic ki 1 munkanapon beliil,
amely kézhezvételér kévetGen dllithatja ki Vallalkozé a szamlajat.

Amennyiben a projekt késedelembe esik, tgy a vallalkozo tobbletkoltséget nem
érvényesithet.
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Amennyiben a  projekt a  rervezettnél korabban teljesil, vgy vallalkozo
végszamlajaban jogosult a fennmaradt vallalkozoi dijat €rvényesiteni.

Megrendelé koteles a Villalkozé villalkozasi dijat, a teljesitési igazolas alairdsat
kovetSen kidllitott szamla keltétél szamitott 8 napon beliil, a Budapest Bank Zrt.
Keszthelyi  fickndl  vezetett  10101030-37250500-01003004  szimlaszimu
bankszamldjira dtutalissal teljesiteni.

A megbizassal kapcsolatban  felmeriillé utazasi és esctleges egyéb koltsegek 2
vallalkozdt terhelik.

Megrendel6 felhivia a figyelmet arra, hogy jelen projeke utofinanszirozasy, jelen
szerzodésben  szereplo tevéekenységek 100%-ban DDOP tamogatashél kertilnek
kiegyenlitésre.

Megrendelé felhivia tovabbi a figyelmet arra, hogy Megrendels KSZ felé kifizetés
igényléseket nydjt be, mely kifizetés igénylésben szerepls tételek fizetési hatarideje
60+30=90 nap, am jelen projekt utéfinanszirozasy, igy Megrendelé a kifizetés
igénylés benyujtasaig a szamlak teljes ellenéreékét ki kell egyenlitse.

VII, SZERZODESSZEGES, KESEDELEM

Amennyiben Villalkozd a fent részletezett feladatokat nem a Megrendelovel
cgyeztetett mddon  hajtja végre, a vallalkozasi dij kifizetését a Megrendeld
felfligpesztheti.

A szerz6dé felek kortelezettséget vallalnak arra, hogy amennyiben a szerzédéshen
felsorolt barmely adat médosul, ugy azt a masik féllel 3 munkanapon belil kozlik és
egyeztetik. E kozlés elmulasztasa szerz6désszegésnek mindsiil.

A Villalkozéd tudomasul veszi, hogy a céltdl eltérd teljesités esetén a Villalkozd
szervezet vezetol, tisztségviseldi - a biintetéjogi felelésségre vondson tilmenden - a
polgari jog szabilyai szerint is felelnek.

Amennyiben a Villalkozé jelentdsen eltérne az IV. pontban foglaltak tartalmi
lefrastol, ugy a Mcgrendel 15 napon beliil felmondhatja a jelen szerzédést. Ebben az
esetben a Villalkozd kételes a Megrendeld részére okozott kart megtéritent.

IX. A VITAS KERDESEK RENDEZESE

A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a fenti szerzédésben felmerild vitas
kérdésetker elsGdlegesen kélesénds kompromisszumon alapulo, békeés egyeztetés
Gtjan rendezik. Az egyeztetésre a vita felmeriilését kovetSen 3 napon beltl szert
tesznek, majd ennck eredménytelenségét kéveté 5 munkanapon belil ezt ismételten
megteszik. A felek megillapodnak abban, hogy ennek eredménytelensége esetén
elsésorban Szakmai Dontdbirdsigot vesznek igénybe. Legvégsd esetben jogvitdjuk
eldontése esetén alivetik magukat a teriiletileg illetékes Virosi Birdsag kizarolagos
illetékességénck.
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X. A HATALYBA LEPTETO ES ERTELMEZG RENDELKEZESEK

Jelen  megallapodas  a  projekt timogatisi  szerzédésben megjelolt  kezdési

idépontjiban lép hatalyba.

A fenti szerz8dés csak cgységes egészként értelmezhetd, annak egyes részeinek az

cgesztol elvonatkoztatott értelmezése nem joghatalyos.

A fenti szerz6dés mondatait, szavait, az abban hasznalt jogi technikus-terminusokat a

magyar nyclv altalanos szabilyai, értelmezési rendszere, a Ptk. értelmezése, valamint a
kialakult jogi gyakorlat szerint kell értelmezni.

Jelen megallapodas 6 oldalon 3 eredeti példanyban készilt, melybol kettd eredeti

peldany a Megrendelét, és egy eredeti példany a Vallalkozét illeti.,

A felek a fenti szerzSdést elolvastak, annak tartalmat kézosen értelmezték, a jelen

volt tantk el6tt, mint akaratukkal mindennel egyezot helybenhagyolag alairtak.

Kelt: Bonyhad, 2015. majus 06.

Lantay Akos
polgarmf.bter ALD Consulting Kft.

Bonyhad Viaros Onkormanyzata Villalkozo
AVE B,

'”BNQUETM\*G

ALD Consulting ki,

60 Kesaehehy, Caik Gvdrpy g, 23,
Coo 20-09-074 009
Adoszan: 142086635 2-20
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