VALLALKOZASI SZERZODES
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Bonyhad Viros Onkorményzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
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KIVITELEZO

Biré Attila
7187 Bonyhad-Majos, XI. utca 8.

kozott a

»Bonyhad, Perczel Mér utca 29. (10/1 hrsz.) szam alatti
Bonyhadi Gondozisi Kézpont tetéfedésének cseréje,

badogozas szerkezetek cseréjével”

Késziilt: 2018. jialius 25.




VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél Bonyhad Varos Onkorményzata
(székhely: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.,
ad6szama:15733517-2-17,
bankszamlaszama: 11746036-15415187-00000000)
mint Megrendeld,
képviseli: Filoné Ferencz Ibolya Gyongyi polgarmester
(tovabbiakban: Megrendel6)

masrészrol Biré Attila egyéni véllalkozo
(székhely: 7187 Bonyhad-Majos, XI. utca 8.
adészam: 65007668-2-37
bankszamlaszam: 71800013-11131391-00000000)
mint Vallalkezo,
képviseleteben Bird Attila egyéni vallalkozo
(tovabbiakban: Vallalkozé)

- a tovabbiakban egyiittesen: Felek -

kozott, az alabbi feltételekkel:

1./ Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvéllalja — ,,Bonyhad, Perczel Mor utca 29. (10/1
hrsz.) szam alatti Bonyhadi Gondozasi Kézpont tetofedésének cseréje, badogos szerkezetek
cseréjével” — targyu kivitelezési munkak elvégzését a szerzOdés részét képezé koltségvetési
mellékletben meghatérozott miiszaki tartalom szerint.

2./ Vallalkoz6 {6 kotelezettsége a jelen szerzédés melléklete szerinti miiszaki tartalom
megvaldsitdsa, megvalosittatasa, az igénybe veendd alvallalkozok munkajanak 6sszehangolasa,
valamint a munka I. osztdlyi mindségben vald elkészitése és miiszaki atadasa a szerzodésben
meghatdrozott teljesitési hataridoig.

3./ Megrendeld {6 kotelezettsége Vallalkozd szerzddésszerli teljesitése esetén az elvégzett
munkak atvétele és a vallalkozasi dij megfizetése.

4./ Vallalasi hataridok:
- a munka megkezdése: 2018. augusztus 06.
- a munka befejezése: 2018. oktober 15.

Villalkozo teljesitését Megrendeld miiszaki atadéds-atvételi eljaras keretében veszi at.

5./ A szerz6d6 felek a szerzodést képezé munkak vallalkozési dijat:

Nett6: 6.774.390,-
AFA 27 %: 1.829.085.-
OSZESEN: 8.603.475,-

azaz bruttdé Nyolcmillid-hatszazharomezer-négyszazhetvenot 00/100 forint atalany Osszegben
allapitjak meg.




6./ A 5. pontban meghatarozott dij magiban foglalja mellékletben meghatarozott munkak
megkezdésének elokészitését, az anyag- és munkadijat, a munkak soran keletkezé tormelék,
hulladék, veszélyes hulladék elszallitasat, elszallittatasat. A kivitelezési munkik sorén megsériild
épiiletrészek, berendezések, felszerelési targyak helyreallitisanak koltségét, a miiszaki 4tadas-
atvételi eljardson valé részvételt, a garancia koltségét, tovabba mindazt, ami a szerz6déses munka
megvalositisa sordn Vallalkozonal koltségként felmeriil.

7./ Pénziigyi feltételek, litemezés:

a) Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen szerz6désben rogzitett munka pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A fedezetet az énkormanyzat 2018 évi koltségvetésének feltjitasi kiadasok
kozott szerepld intézmény felujitasi keretébdl biztositja.
b) Vallalkozo6 két szamla benytjtasara jogosult.
L szami résszamla: a munka 50 %-os késziiltségi Allapotban (meglévé tetdfedés
bontasa, tetdfeliilet Gjra 1écezése, vj tetéfedd anyag megléte)
Vérhato ideje: 2018. augusztus 31.
Szdmla Osszege: 3.385.827,- + 914.173,- AFA, (Bruttd: 4.300.000,- forint)
Végszamla: a munka 100 %-os késziiltségi allapotban
Virhat6 ideje: 2018. oktober 15.
Végszamla 6sszege: 3.388.563,- +914.912,- AFA (Brutto: 4.303 475,- forint)
A végszamla benyujtasinak a feltétele a munkdk Megrendelének a miiszaki
atadas-atvételi eljaras keretében torténo atvétele.
¢) A szamla kifizetése a Megrendeld &ltal igazolt teljesitést kévetd 8 napon beliil
atutalassal  torténik a Véllalkozé 71800013 - 11131391 - 00000000 szims
bankszamlajara. Kifizetési napnak a Megrendeld szaml4jarol tortént szamladsszeg
leemelésének a napja szamit.

8./ Véllalkozé jogosult a teljesitéshez alvallalkozét igénybe venni. Véllalkoz6 a jogosan
igénybevett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkét maga végezte volna el.

9./ Megrendelé koteles az akadélytalan munkavégzés érdekében a munkateriiletet a
Villalkozénak munkavégzésre alkalmas allapotban biztositani. A munkateriilet atad4sa utin a
munkavédelem megszervezése, a balesetvédelmi rendszabéalyok, a biztonsagtechnikai és
tiizvédelmi eléirasok betartdsa, a vagyonvédelem biztositasa Vallalkozé kotelezettsége, beleértve
Villalkoz6 alvallalkozdit is.

10/ Viallalkozé csak sajat munkateriletén beliil és csak sajat dolgozo6i tevékenységével
Osszefliggésében tartozik baleset-, munka-, és tiizvédelmi felelosséggel. Mas szallitd
ravonatkozo, indokolt munkavédelmi utasitésait is koteles figyelembe venni. Vallalkozé kijelenti,
hogy a munkavédelemrél sz616 1993. évi XCIIL torvényt ismeri és vallalja, hogy jelen szerz6dés
keretében — az altala foglalkoztatottakkal — annak rendelkezéseit betartja és betartatja.

11./ Villalkozé anyagi feleldsséggel tartozik a teljesités helyszinén talalhatd vagyontargyakért,
kételes az altala okozott karokat megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.

12./ Vallalkoz6 a feladat teljesitése sordn Megrendeld utasitisa szerint koteles eljarni. Ha
Megrendelé célszeriitlen vagy szakszer(itlen utasitist ad, Vallalkozé koteles &t erre
figyelmeztetni. Ha a Megrendelé az utasitisdhoz a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az
utasitasbdl ered6 karok 6t terhelik.

13./ Véllalkozé kételes a munka befejezését kivetben a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében
a munkateriiletet tisztan, tormelékmentesen, legalabb a munka megkezdésekor fennalld esztétikai
allapotban atadni Megrendelé részére.

14./ A szerz6d6 felek a szerzodés teljesitése érdekében kotelesek kolesdndsen egytittmiikodni,
ennek soran egymast kélcsondsen tajékoztatni, értesiteni olyan korlilményr6l, amely a szerzé6dés
teljesitését befolyasolhatja.




A szerzddd felek kijelslik felelos képviseldiket, akik az épitkezéssel kapcsolatban teljes korii
jogkorrel rendelkeznek.

Megrendel6 képviseldje: Makovics Istvan 74/500-212
Vallalkoz6 képviseldje: Bir6 Attila 30/ 3092-936

15./ Vallalkozét a szerzodéskotéskor hatalyos jogszabalyokban meghatarozott szavatossagi
kotelezettség terheli.

16./ Vallalkoz6 az elvégzett munkékra a végleges miiszaki atadas-atvétel idépontjatdl szamitott
36 honap jotallast vallal. A Vallalkozé vallalja, hogy ezen id6 alatt a Megrendelé igényének
kézhezvételét kovetd lehetd legrévidebb iddn beliil, de legkésébb 15 napon beliil minden hibat
megsziintet.

17./ Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkoz6 a szavatossagi, garancialis, vagy
jotallasi kotelezettségének teljesitését elmulasztana, Megrendel6 jogosult a Vallalkozo koltségére
a sziikséges javitasokat harmadik személlyel elvégeztetni.

18./ Vallalkozé szavatossagi és kartéritési kotelezettsége az adott targyra vonatkozoban
megszinik, ha a Megrendel6 vagy harmadik személy a Vallalkozé elézetes hozzajarulasa nélkiil
azon valtoztatast, javitdst végez, vagy azt nem rendeltetés szerlien haszndlja, tovabba, ha azt
elemi kar, szandékos rongalas vagy erdszakos behatas éri.

19./ Ha a szerzddés teljesitése soran Vallalkozé olyan koriilménybe titk6zik, mely meggatolna a
hatariddre t6rténd teljesitését, akkor azt azonnal kételes irasban Megrendel6nek jelezni, aki sajat
belatasa szerint indokolt esetben a teljesitésre halasztast adhat a szerzédés egyéb feltételeinek
valtozatlanul hagyésa mellett.

20./ Késedelmes teljesitésnek mindsiil, ha a végleges miiszaki atadas-atvételi eljarasra a 4.
pontjaban vallalt befejezési hataridéhoz, illetve a 19. pontban meghosszabbitott hatarid6hoz
képest késobb keriil sor.

21./ Vallalkozé kotbér fizetésére koteles, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés az 4.
pontban vallalt befejezési hatariddig, illetve a 19. pontban meghosszabbitott hataridéig nem vagy
nem szerzGdésszeriien (késedelmesen vagy hibasan) teljesit. A kotbér mértéke naptari
naponként 50 000 Ft (6tvenezer forint), de legfeljebb a 5. pontban meghatarozott vallalkozasi dij
50%-a. Kotbér fizetés esetén a szamla 6sszegét a késedelmi kotbérrel kell csokkenteni.

A kotbér megfizetése Vallalkozot a szerzodés teljesitése alol nem mentesiti.

22./ Véllalkoz6 nem koteles kotbér megfizetésére, ha késedelmét miik6dési kérén kiviil allé ok,
vagy bizonyithatéan a Megrendel$ cselekedete okozta.

23./ A szerzddés teljesitése soran, azzal dsszefiiggésben okozott karokért Vallalkozot kartéritési
kotelezettség terheli.

24./ Ha Villalkoz6 a teljesitéssel az 4. pontjaban vallalt befejezési hatarid6héz képest 15 napos
késedelembe esik — a 19. pontban meghatarozott hataridé-hosszabbitas esetét kivéve, a
Megrendeld jogosult mindenféle kartérités nélkiil a szerzédés egyoldali felmondasara.

25./ Amennyiben Megrendeld a kivitelezés alatt 4ll6 munkat ledllitja, koteles az elkésziilt
munkakat 3 napon belill atvenni és azok, valamint a mar leszallitott anyagok ellenértékét
Villalkozonak megfizetni.




26./ A szerz6dést csak kétoldaltian és a torvényes képviselok altal aldirt megéllapodassal lehet
modositani, ill. kiegésziteni.

27./ Vallalkoz6 kijelenti, hogy az 4ltala képviselt szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi
CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdése szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.

28./ A felek kijelentik, hogy minden vitds kérdést elsésorban egyeztetés, ill. egymds kozotti
megallapodas utjan kivannak rendezni.

29./ A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy - ha jogszabaly kizardlagos illetékességet nem
allapit meg - az egyeztetés eredménytelensége esetén az e szerz6désbdl eredd perekben a
Bonyhadi Jarasbirosag az illetékes.

30./ Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Térvénykényvrél szlé 2013.
¢vi V. torvény rendelkezései az iranyaddak.

Jelen szerzédés 5 (6t) oldalbdl és egy mellékletbl (1. melléklet: Arajénlar) dll, 4 (négy) eredeti,
egymdssal teljesen egyezd példinyban késziilt, amelybdl 3 példany Megrendeldt és 1 példdany
Vallalkozot illeti.

Jelen szerzGdést szerzédé felek annak elolvasdsdt és értelmezését kovetden, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt, torvényes képviseldik titjén Jjovahagydlag irjdk ald.

Bonyhad, 2018. julius 25.
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Megrendels részérdl, £ Vallalkozo részérél:
Bonyhad Varos Onkormdn{zata Biro Attila.
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Biré Attila
Acs-allvanyozé
régi tetSk javitasa, 1ij tetok készitése, gyalult szerkezet készitése, tetdablak berakasa, gipszkartonozas,
lambériazas, laminalt parkettazas, allvanyozas, zsaluzas, tiizifa Osszevagas

06-30/ 3092936
Polgarmesteri Hivatal részére Arajanlat
Gondozasi Kézpont
Bonyhad, Perczel u. 29.
Anyagsziikséglet
név méret mennyiség ar
faanyag
fa 15x15-6s 6m-es 5db
fa 10x15-6s 6m-es 10 db
fa 10x10-es 200 f.méter
padlé 5x15-6s 6m-es 80 db
deszka 2,5x15-6s 6m-es 76 db
léc 3x5-0s 3600 f.méter
lambéria 80 m2
L-léc 110 f.méter

faanyag 6ssz.: 1459 225 Ft

vasalat
szdg 200-as 25 kg
szog 120-as 30 kg
szbg 80-as 45 kg
Onmetsz6 panelcsavar (torx) 8x260-as 50 db
6nmetszé panelcsavar (torx) 8x240-es 150 db
6nmetsz6 panelcsavar (torx) 8x200-as 150 db
Onmetsz6 panelcsavar (torx) 8x140-es 200 db
reisercsavar 5x120-as 2200 db
reisercsavar 4x50-es 3000 db
reisercsavar 3x40-es 6000 db
6nmetsz6 csavar neoplan alatéttel 3,5x38-as 2000 db
lencsefejlii 6nmetszé csavar 1500 db
kétéz6drot 2mm-es 8 kg
sziloplaszt 20 tubus

vasalat 6ssz.: 610 250 Ft



Biré Attila
Acs-allvanyozé
régi tetdk javitasa, ij tet6k készitése, gyalult szerkezet készitése, tetGablak berakasa, gipszkartonozas,
lambériazas, laminalt parkettazas, allvanyozas, zsaluzas, tiizifa 6sszevagas

06-30/ 3092936

badog horganyzott
csatorna és tartozékai 103 f.méter
lefolyocsé és tartozékai 60 f.méter
falbadog 14 f.méter
vapabadog 30 f.méter
kéménybadog 92x45-6s 1db
kéménybadog 45x45-6s 1db
kémény kbrbe burkolas szines lindab lemezzel 2 db
fal fedés 16 f.méter
korcolt fedés 40 m2
vilagité 3db

badog 6ssz.: 1 296 000 Ft
cserép Mediterran Rundo tégla/bordé
mezdcserép 6150 db
kupcserép 200 db
kupkampé 200 db
kezdé kipcserép 8 db
eloszté kupcserép 3-as 5db
szellézbeserép 110 db
héfogo 800 db
paraatereszté félia 8 tekercs
logisztikai dij

cserép 6ssz.: 1 849 500 Ft
egyéb
fa hulladék elszallitas
épitési térmelék elszallitas
lemez hulladék elszallitas

egyéb Ossz.: 400 000 Ft



Biro Attila
Acs-ilivanyozé
régi tetSk javitasa, Lij tetdk készitése, gyalult szerkezet készitése, tetéablak berakasa, gipszkartonozas,
lambériazas, laminalt parkettazas, allvanyozas, zsaluzas, tiizifa dsszevagas

06-30/ 3092936
Anyag Osszesen: 5614 975 Ft
Munkadij (brutto): 2 988 500 Ft
Ossz.: 8 603 475 Ft

Az anyagaraknal és a munkadijnal is brutté arak keriiltek feltiintetésre!

teljes brigaddal, 6reg kup, cserép, badog, lefolyd, csatorna, korcolt fedés,
szegés, léc vapa, kémény, rossz szarufak bontasa, teljes tetészerkezet
javitasa, szerkezet atcsavarozasa, ersitése, Uj oromdeszkak felrakasa,
paraatereszté folia felhelyezése, ellenlécezés, lécezés, szegés, badogozas
(horganyzott: vapa, korcolt fedés, fal fedés, csatorna, lefolyo, kémény,
szines: kémény korbe burkolas), ereszalja burkolas kérben,

cserepezve, cserép bevagva, 6sszetakaritva

Kelt: Bonyhad-Majos, 2018.03.02.
y J IRO ATTILA
C8. ALLVANYOZO
7187 Bonyhad-Majos, Xi. utca B.
Addszam: 65007688-1-37

Bankszisz.: 71@0003,?@-11}2313 1
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