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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol

Bonyhid Viros Onkormanyzata

Székhely: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Adészam: 15733517-2-17

KSH statisztikai szamjel: 15733517-8411 -321-17
Torzskonyvi azonosité sziam (PIR): 733513
Szamlaszdm: 11746036-15415187-10340008
Képviseli: Filéné Ferencz Ibolya Polgarmester
mint megrendel$ (a tovabbiakban: Megrendelé)

masrészrol

Szekszard-Paksi Vizgazdilkodasi és Kirnyezetvédelmi Korlatolt Felelésségii Tarsasag
Székhely: 7100 Szekszard, Bogyisz16i ut 1.

Cégjegyzékszam: 17-09-002165

Ado6szam: 11286305-2-17

Pénzforgalmi szdmlaszam: 1 1600006-00000000-15433705

Szamlavezeté pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt.

Villalkoz6 kivitelez6k nyilvantartésa

szerinti (MKIK) nyilvantartsi sz4m: 34A03741

Keépvisel6 neve: Reisinger Péter cégvezetd

mint véllalkozé (a tovadbbiakban: Villalkoz6)

koz5tt az alulirott napon és helyen az al4bbi feltételekkel:
ELOZMENY

Felek rogzitik, hogy Megrendel§ a ,,Csapadékviz infrastruktura fejlesztés Bonyhadon” elnevezésii
a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047 azonosits szamu projekt megvalésitasara Eurépai  Uni6s
tamogatast nyert el. A projekt megvalositasira Megrendels, mint konzorciumvezetd, konzorciumi

(IL.10.) szamt hatarozataval jovéahagyott 2017, évi Feladatellatasi Szerzédés értelmében a Tolndért—
Tolna Megyei Térségfejlesatési Koézhasznii Nonprofit Kft.-vel, (tovabbiakban: Tolnaért Nkft.) mint
konzorciumi taggal, arra vonatkozdan, hogy Megrendels meghatalmazasa alapjan a kozbeszerzési
eljérassal kapcsolatos — Jjogszabalyi eléirdson és egyedi eljarasrendben meghatérozott — feladatokat a
Tolnaért— NKft. latja el Meghatalmazott ajanlatkéréként. A konzorcium tagja tovabba a Tolna
Megyei Onkorményzati Hivatal, amely a projektmenedzsment feladatokat 14tja el.

A jelen eljarasra elfogadott egyedi kozbeszerzési szabalyzat alapjan jelen vallalkozasi szerzOdés
megkdotésére a kotelezettség-vallalasra feljogositott személyek, azaz Megrendels és Vallalkozé
jogosultak.

Felek régzitik, hogy a Megrendel6 a kézbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIII. torvény 115. § (1)
bekezdésében (a tovabbiakban: Kbt.) foglalt rendelkezések alapjan nemzeti eljardsrend szerinti
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kozbeszerzési eljarast inditott ,,Csapadékviz infrastruktiira fejlesztés Bonyhddon” elnevezésii a
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047 azonosité szdmi projekt keretében megvalosulo csapadékviz
elvezetd rendszer kivitelezése a miiszaki dokumentdicioban szereplé tartalommal, villalkozdi
szerzodés keretében” targyban.

Tekintettel arra, hogy a Villalkozo a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras nyertese lett, igy Felek a
Kbt. értelmében a torvényes hatéridon beliil szerzodést kotnek jelen szerz6dés és az ehhez kapcesolodo
mellékletek (a tovabbiakban egyiitt: Szerzédés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzédés alapjan a Véllalkozo a kozbeszerzési eljaras
ajanlattételi felhivasdban, az ajanlattételi felhivast kiegészité kozbeszerzési dokumentumokban, a
benyujtott ajanlataban és a koOzbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb dokumentumokban
foglaltakra figyelemmel koteles eljarni.

1. A szerzodés targya, a felek jogai és kotelezettségei

1.1. A Villalkozo vallalja a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott kozbeszerzési dokumentumok
és az eljaras soran nyujtott adatszolgaltatas keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok és
informéciok, valamint a benyujtott ajanlat alapjan a szerzddésben rogzitettek szerinti épitési-
szerelési munkak elvégzését, a rendeltetésszer(i és biztonsagos, lizemeltethetd allapoth végleges
haszndlatba vételre alkalmas létesitmény (mi) kivitelezését és atadasat, a rendeltetésszeri
hasznélathoz sziikséges engedélyek beszerzését, a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges tervek
elkészitését.

1.2. A Vaillalkozo6 kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatasahoz sziikséges Osszes hatosagi
és egyéb engedéllyel, eszkozzel, feltétellel, tovabbd mindazon szakmai tapasztalattal, amely a
tevékenység megfeleld szinti ellatdsdhoz sziikséges.

2. Teljesitési hatarido, teljesités helye

2.1. A felek ateljesitési véghatarid6t a szerz6dés alairasatol szamitott 540 naptari napban hatarozzak
meg. A Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

2.2. Hatérid6ben teljesit a Véllalkozo, ha legkésobb az el6irt teljesitési hatariddig a miiszaki atadas-
atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény készilltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennallo hibak és hidnyossdgok nem
akadalyozzak), és Megrendel6 altal eloirt hataridében (3 nap + 10 nap alatt) sikeresen le is lehet
zarni, azaz az épitmény (a mi), hiba és hiAnymentesen atadésra keriil a Megrendeld részére.

A Megrendeld 3 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt miivet, és ezt kovetden a Vallalkozonak 10
napja van, hogy az esetleges hibdkat kijavitsa és a létesitményt hiba és hidnymentesen atadja.
A hibas vagy hidnyos, késedelmes teljesités esetén az atadas-atvétel még abban az esetben sem
minosiil sikeresnek, ha a Megrendel6 az igy elkésziilt mii atvételérél dont. Az atadas-atvételi
eljaras keretében biztositott hianypotlasi idészak elteltét kovetéen fennmaradt hibak és
hidnyossagok tekintetében a Megrendeld, szavatossigi igényével élve a vallalkoz6i dij aranyos
csokkentésével veszi at az elkésziilt miivet a 7.7. és a 7.10. pontban régzitetteknek megfelelden.
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2.3. A Villalkozé a munkajat ugy végzi, hogy tényleges elérehaladisa feleljen meg a 2.1. pontban
rogzitett hataridének, a beruh4zas kdvetelményeinek.

Ha a Villalkozo a teljesitést a munkateriilet tad4sétol szamitott 10 napon beliil nem kezdi meg,
a Megrendel6 jogosult a szerz6déstol elallni.

Amennyiben a Megrendel megallapitja, hogy a Vallalkozo tényleges elérehaladasa nem felel
meg az éltala eldirt kovetelményeknek, a Vallalkozé a Megrendelé felszélitisara koteles az
elérehaladdsat gyorsito intézkedéseket tenni. Ha Megrendeld azt allapitia meg, hogy a
Vallalkozé nem gyorsitotta az elérehaladast, kovetelheti a 1étszdm névelését és / vagy a
tébbletmunkanapok, a tilérék és egyéb erbforrdsok igénybevételének elrendelését a vallalkozoi
dij novelése nélkiil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen koriilmények kozétt nem befolyésolhatja a
munka mindségét. Ha a Vallalkoz6 nem tartja be a Megrendel® fentieken alapuld utasitasait, az
megfelelé indokot teremt annak megallapitiséra, hogy a Vallalkozé a munkat nem olyan
litemben végzi, hogy biztositsa a meghatérozott idére torténd ardnyos teljesitést.

Ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési hatdridd lejarta elstt nyilvanvalova valik, hogy a
Vallalkoz6 az el6irt hatéridére nem tud teljesiteni a Megrendeld jogosult a szerzédést egyoldalu
jognyilatkozattal felmondani, és a fennmaradé munkékat més vallalkozéval elvégeztetni.

2.4. Ateljesités helye: 7150 Bonyhad 1742, 2500, 2498, 2538/2, 2525/4, 2542/7, 751 1,0338, 7510/4,
247772, 2459/1, 2421, 2425, 2422/2, 2382/1, 2352, 2348, 2019/2, 2483/5, 2483/8, , 2019/ 1,
2019/3, 064, 067/8, , 0332

3. Vallalkozoi dij, fizetési feltételek

3.1. Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozét a szerzédés targyanak megvalositasanak,
teljesitésének ellenértékeként, egydsszegii atalanyarként (vallalkozoi dijként) 6sszesen

Nett6 156.999.850,- Ft villalkozéi dij illeti meg.

Az altaldnos forgalmi adét a »forditott AFA” fizetés szabalyai szerint a Megrendel§ fizeti.
Az AFA dsszege 49.389.959,- Ft

Felek rogzitik, hogy az épitési munka épitési hatésagi-engedélykoteles, ezért az altalanos
forgalmi ad6rdl sz616 2007. evi CXXVIL térvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében
a Megrendeld kotelezett az AFA tartalom megfizetésére.

A véllalkozéi dij a befejezési hataridére prognosztizalt egyOsszegil 4taldnyar, amely teljes
korlien tartalmazza a szerz6dés szerinti munka teljes koril, a jogszabdlyi elbirasoknak, az
irdnyad6 szabvanyoknak a ,Csapadékviz infrastruktira fejlesztés Bonyhadon” elnevezésii a TOP-
2.1.3-15-TL1-2016-00047 azonosit6 szamu palyazatnak és a jelen szerzédés miiszaki tartalmanak
megfeleld mindségben, hiba- és hidnymentesen a jelzett hataridére torténd elvégzéséhez
sziikséges minden koltséget, ide értve kiilondsen
a) a jelen szerzédés targyaként rogzitett munkak kivitelezésével kapcsolatos valamennyi
feladat elvégzésének ellenértékét, az ahhoz kapcsol6dé minden kéltséget és ezektdl

SZECHENYI 0

o ¥
L4
4 Eurdpal Unid
5| Eurépal Regiondlis
vl Feflesztés] Alap

P



TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047
,»Csapadékviz infrastruktira fejlesztés Bonyhadon”

fiiggben a Vallalkozo hasznat;

b) a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban fizetendé valamennyi dijat, illetéket, vamot,
vamkoltségeket, biztositasi dijat;

c) a Vallalkozo altal foglalkoztatottak részére fizetendé munkabért é€s jarulékait;

d) akiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és csomagoldsi dijakat;

e) a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

f) a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonuldasok megvalositasi
koltségeit,

g) a vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas koltségeit,

h) a munkateriilet 6rzési koltségeit,

i) a Vallalkoz6 altal végzett munkak és az épitmény kivitelezés soran ad6do allagmegovasi
koltségeit;

j) afel-, és levonulassal kapcsolatos dsszes koltséget;

k) a dokumentaciok készitésének koltségét,

1) a Megrendel6tdl atvett és a kivitelezéshez esetlegesen sziikséges €s a Vallalkoz6 altal
elkészitendd tovabbi tervek koltségeit; beleértve az esetlegesen felmeriild
engedélymodositasokat, illetve a Szerzodés targyat képezd munkéhoz sziikséges egyéb
engedélyek, hozzajaruldsok beszerzését is,

m) a generaltervez6i miivezetés dijat és koltségét,

n) a kivitelezéshez sziikséges gépek, eszkdzok, iroddk, raktarak stb. bérleti hasznélati vagy
egyéb dijat,

0) az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, késziilékek, berendezések stb. beszerzési
koltségeit; a kivitelezéshez felhasznalt ivoviz, elektromos energia, stb. koltségeit

p) amegvalosuldsi dokumentécioé készitésének koltségeit;

q) a sziikséges lizemi probak elvégzésének, a kiértékelésének koltségét;

r) aszakvélemények, miibizonylatok, a Magyar Szabvanyban és egyéb szakagi eldirdsokban
meghatarozott, és a miiszaki specifikiciokban rogzitett kovetelményekben kikotott
paramétereket igazolé mérések sziikséges koltségét;

s) akezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségét;

t) amegvalésitando létesitményt tizemeltetd miiszaki személyzet betanitasanak koltségét;

u) az épitmény teljes korld ilizemeltetésre alkalmas miiszaki atadés-atvételéhez és
hasznalatbavételi eljards sikeres lefolytatdsdhoz sziikséges mérések, vizsgalatok,
dokumentumok, valamint a szakhatosagok és kozmiiszolgéltatok nyilatkozatainak és azok
beszerzésének Kkoltségét, a kozmiifejlesztési hozzdjarulasok kivételével, amelyek
megfizetése a Megrendeld kételessége;

v) az atadas-atvételi eljaras koltségeit;

w) a helyszini koriilmények és adottsagok, illetve a hatalyos jogszabalyok rendelkezéseinek
figyelembe vételével minden tovabbi, a munkak szakszerti és komplett megvalositasdhoz
szitkséges egyéb koltséget is, fliggetleniil azok jogcimétdl, figyelemmel az épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében
foglaltakra is;

x) valamint a munkdk kivitelezése soran esetlegesen keletkezé kornyezeti kérok
helyreallitasanak koltségeit.

y) leszallitott, beépitett berendezések esetleges halozatra kotését, kapesolasat, valamint azok
belizemelését; az eszkOz hasznalatdnak betanitisat

A netté véllalasi ar kialakitisa, a Vallalkozé sajat feltételeinek és a helyi koriilmények
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3.2

3.3.

34.

3.5.

figyelembevételével, valamint az ajanlattételi felhivas, a dokumenticié és az arazatlan
koltségvetés bedrazasa, a nyertes ajanlat alapjan tortént. A vallalasi ar egyosszegil atalanyar,
mely magaban foglalja a teljes kivitelezés koltségét. A Villalkozé arra hivatkozassal, hogy a
dokumenticié hidnyossaga, a kérilmények nem kelld ismerete miatt ajanlataban
koltségelemeket nem szerepeltetett, az dtalanyaron feliil koltségtéritést nem kovetelhet.

A Megrendel$ és Villalkozo az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapesolodo tervezoi és mérmndoki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairol sz6lo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapjan a szerzodés megkotését kivetden az drazott
koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely sordn a beépitésre keriilé egyes
teteleket veglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Vallalkozo altal az ajanlatiban
megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii
helyettesité termékben egyezhetnek meg.

Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesitd termék beépitésérdl allapodnak meg, a
szerz8dés médositasdra a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

A vallalkoz6i dij a Villalkozo jelen szerzodésben foglalt kételezettségei teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkdltséget, vamot és a szerzédés teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt minden egyéb mellékkoltséget, fliggetleniil azok jogcimétol,
figyelemmel az épitéipari kivitelezési tevékenységrdl szo16 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
3. § (5) bekezdésében foglaltakra is.

A vallalkozo6i dijon feliil Vallalkozé egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem
tarthat igényt.

A Megrendelé kijelenti, hogy a sziikséges pénziigyi fedezet EU-s és hazai koltségvetési
forrasbdl biztositott. A szerz6dés finanszirozasa az Eurépai Unié és a Magyar Allami
Koltségvetés forrasdbol tervezetten a ,,Csapadékviz infrastruktira fejlesztés Bonyhadon”
elnevezésii a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047 azonosité szamu pélyazat alapjan nyujtott
tamogatasabol torténik. A thmogatdi okirat alapjan az eurépai unids tdimogatésbél szarmazé
Osszeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti ut6finanszirozas ttjan keriil kiegyenlitésre.
A tamogatds mértéke a Projekt elszamolhat6 osszkoltségének 100%-a.

A tamogatasi szerz6dés alapjan az eurdpai uniés tdmogatasbél szarmazé Ssszeg a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas itjan keriil kiegyenlitésre, ezért a Megrendel6
a Kbt. 135. § (7) — (8) bekezdései alapjan a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szdmitott — teljes ellenszolgltatas 30%-anak megfelels Osszeg elbleg
igénybevételének lehet6ségét biztositjia a Véllalkozo6 részére. A Megrendeld ebben az esetben
az eléleg fizetését e mértékben nem teszi fligg6vé a Vallalkozé részérdl biztositék nyujtasatol.

A Kbt. 135. § (7) — (8) bekezdései szerint Véllalkozé a szerzédésben foglalt - 4fa nélkiil
szamitott - vallalkozoi dij 30 %-anak megfelelé 6sszegii eldlegként torténd kifizetését kérheti.
Az elblegbekérot legkésdbb a szerzbdéskotést kdveté S munkanapon beliil kell benyujtani.
Eldleg igénylése esetén az elbleg 75%-a a 3. részszamlébél, 25%-a a végszamlabél keriil
elszamolasra. Amennyiben Vallalkozo kéri az el6leg kifizetését, tigy azt Megrendel legkésébb
az €pitési munkateriilet 4tadasat kiveté 15 napon beliil koteles kifizetni. Vallalkozé kételes az
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eldlegrodl elolegszamlat kidllitani Megrendel6 részére.

3.6. A Megrendeld fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Toérvénykonyvrol
sz016 2013 évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésével és a Kbt. 135. §
(1) és (5)-(6) bekezdésével Gsszhangban a tartalmilag és formailag szabélyszertien kiallitott —
szamla kézhezvételének napjat koveté harminc (30) napon beliil Atutaldssal teljesiti a
Vallalkoz6 bankszamlajara.

Amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a szamlak kifizetésére a Kbt.
135. § (3) bekezdése alapjan az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezodi és mérdki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szo6l6
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-32/B. §-ai szerint keriil sor.

3.7. A Megrendel6 a szerzddés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés
megtagadasardl legkésébb a Vallalkozo szerz6do fél teljesitésétdl vagy az err6l sz616 irasbeli
értesités kézhezvételétdl szamitott tizen6t napon beliil irdsban kdteles nyilatkozni.

Amennyiben Véllalkozé irdsbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a szerzodésben az
atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hatarid6t koveté 15 napon beliil nem kezdi
meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel — meghatdrozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

3.8. Szamla benyujtasara a miiszaki ellenér altal leigazolt teljesitéssel aranyosan van lehet6ség. A
szerzbdés teljesitése soran 1 (egy) darab eldlegszamla, 3 darab részszamla és a végszamla
nygjthatd be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a ,,Csapadékviz
infrastruktara fejlesztés Bonyhadon” elnevezésti a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047 azonosito
szamu palyazatnak a mindenkori hatalyos jogszabélyoknak és timogat6i okiratnak / tamogatasi
szerz6désnek megfelelden a kovetkezd titemezés szerint:

o 1. részszamla minimum 25 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott vallalkoz6i dij minimum 25 %-arol,

e 2. részszamla minimum 50 %-os késziiltségi fok elérésekor az 4ltalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott vallalkoz6i dij minimum 25 %-arol,

e 3. részszdmla minimum 75 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott vallalkozoi dij minimum 25 %-arél, csokkentve a 30%-os eléleg 75%-os
meértékével.

o végszdmla az 4&ltaldnos forgalmi addé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 25 %-érol,
csokkentve a 30%-os eléleg 25%-0s mértékével.

A Villalkoz6 a végszamla benyujtasara a (létesitményre vonatkozd) sikeres, hiba- és
hidnymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsat kdvetéen jogosult. Sikertelen miiszaki
atadas-atvételi eljaras esetén vagy az atadas-atvételi eljaras keretében biztositott hidnypdtlasi
idGszak elteltét kdvetben fennmaradt hibak és hianyossagok tekintetében a Megrendeld,
szavatossagi igényével élve a vallalkozoéi dij ardnyos csdkkentésével veszi at az elkésziilt mivet
a 7.7. és a 7.10. pontban régzitetteknek megfelel6en.

A szamldk a megvaldsult teljesités (miiszaki késziiltség) esetén nyujthatok be, a Megrendel6
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altal kibocsatott teljesitésigazolas alapjan. A részszamlék teljesitésének kifizetéséhez kiéllitott
teljesitésigazolas kiaddsa nem jelenti az azokkal lefedett munkarészek mindségi és mennyiségi
atvételét, és a Megrendeldé mér most jogfenntartassal él arra, hogy a munkak teljes egészét,
beleértve valamennyi rész teljesitésigazolds kiadasat kdvetben kibocsatott részszamlaval
lefedett részmunkat is, a szerzodést lezaré 4tadas-atvételi eljaras sordn megvizsgalja és barmely
hiba vagy hidnyossag kijavitésaval kapcsolatos jogaval élni (igy kiiléndsen teljesitést kovetelni,
kellékszavatossagi jogait gyakorolni) kivan.

A teljesitésigazolast a szdmldhoz mellékelni kell. A szdmlit a Megrendeld székhelyére kell
benyujtani. Véllalkozé a szaml4jan koteles feltiintetni a szerz6dés targyat.

A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az iranyado.

3.9. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelel6 tirsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Villalkozo6 addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

3.10. Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezéi és mémoki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazéasa soran a havonta netté médon szamitott 200
000 forintot meghalads kifizetésnél a Vallalkoz6 az igénybe vett alvéllalkozénak a teljesitésért
- visszatartasi kitelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozé a Villalkoz6 rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges adbigazolast,

b) az alvallalkozé a kifizetés id6pontjaban szerepel a kéztartozasmentes ad6z6i adatbazisban,
vagy

) a Véllalkoz6 rendelkezésére bocsatja az adbigazgatasi eljaras részletszabalyairol sz6l6
korméanyrendelet szerinti koztartozdsmentes ad6zdi min8ségrd] sz616 igazolast.

A Véllalkozé az éltalanos adodigazolas rendelkezésre bocsitisa utdn az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az ltalanos adéigazolasban szereplé kdztartozés
ellenére a Villalkozd elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az
alvéllalkozot a kifizetés idGpontjaban terhel$ koztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az
altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § elbirasait a Vallalkoz is koteles alkalmazni az
alvéllalkoz6javal, illetve a Vallalkozéval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem 4ll6 szakemberekkel szemben és ezen tényrdl koteles az Osszes
alvallalkozét, illetve a Vallalkozéval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem 4116 szakembereket tdjékoztatni.

3.11. Késedelmes fizetés esetén a Megrendel$ a Ptk-ban meghatérozott (6:155. §) mértékii, és a
késedelem idétartamahoz igazod6 késedelmi kamatot fizet, valamint a Véllalkozé a 2016, évi
IX. térvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

3.12. A Villalkoz6é tudomésul veszi, hogy a finanszirozds, a Vallalkoz6 4altal elkovetett

SZECHENYI 0
4
S Eurépal Unio
1 Eurépal Regiondlis
2 FejlesztésiAlop




TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047
»Csapadékviz infrastruktara fejlesztés Bonyhadon”

szerzddésszegésébol fakado, teljes vagy részleges meghiusulasa, elvesztése a Megrendelének
okozott karként meriil fel, amelynek megtéritésére kotelezheto.

3.13. A finanszirozasi feltételekre vonatkozo jogszabalyok kiilondsen:

Az ad6zas rendjér6l szolo 2017. évi CL. térvény,

A kozbeszerzésekrol szo616 2015. évi CXLIII. térvény,

Az altalanos forgalmi ado6rol sz616 2007. évi CXXVIL torvény,

A Polgari Torvénykonyvrol sz616 2013. évi V. térvény.

Az allamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény.

Az Aallamhaztartasrol szol6 torvény végrehajtasarol szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm.

rendelet;

e A 2014-2020 programozasi idoszakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazo
tamogatasok felhasznalasénak rendjérél szol6 272/2014. (XI. 5.) kormanyrendelet

e Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és
mérndki szolgaltatasok kizbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet.

3.14. Amennyiben a tdmogatdi okirat / timogatasi szerz6dés alapjan az eurdpai unids tamogatasbol
szarmaz6 Osszeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szallit6i finanszirozas utjan keriil
kiegyenlitésre, az ellenszolgaltatas teljesitése kapcsan a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak
is megfelelden iranyadoéak.

3.15. A finanszirozas szabalyai a tamogat6i okirat / tdmogatasi szerz6dés modosulasaval kiilon
hozzajarulas, és szerzoédésmodositas nélkiil a tAimogatdi okirat / tamogatési szerzédés modosult
rendelkezéseinek megfelelden valtozhatnak, mely valtozasok a Megrendeldre és a Véllalkozdra
nézve kotelezd erbvel bimak. A Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy a tamogatdi okiratot /
tAmogatasi szerz6dést modositsa és ezzel a finanszirozasi méd médosuljon.

3.16. A Megrendel§ altal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozé részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték (részszamla) megfizetését kévetben a Megrendeld tulajdonat
képezik. A Szerzod6 felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott
1étesitmény (mil) teljes egészében a Megrendel6 tulajdonaba kertil.

4, Alvallalkozas

4.1. A Villalkoz6 a jelen szerz6dés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozot, kozremiik6dot
a Kbt. 138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendel az alvéllalkozoi
teljesités soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével jar el.

4.2. A Villalkoz6 az igénybe vett alvallalkozdért, kozremiitkodoért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna. Alvéllalkozd, kozremiikodd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelos
minden olyan karért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

43, A Villalkoz6 csak a Megrendeld elozetes irdsbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései
szerint véltoztathatja meg a jelen szerz6dés teljesitése soran bevonasra keriil6 alvallalkozoit. E
rendelkezés megsértése shlyos szerzodésszegésnek mindsiil és a Megrendelonek, a
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Villalkozéval szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil, a szerzédés azonnali hatélyu
felmondasara ad okot.

4.4. Szerzéd6 felek a Kbt. 138. §-nak megfeleléen rogzitik, hogy a szerz6dést a Vallalkozénak kell
teljesitenie. A Villalkozo tudomésul veszi, hogy a szerz6dés teljesitése soran az alvallalkozdi
teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65 %-4t.

A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmasséganak igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott kételezettségvallalasnak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles
igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonésa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulis, egyesiilés, szétvilas utjan tortént jogutédlas
eseteit is), ha a Villalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont ]
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek,
amelyeknek a Villalkoz6 a kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel
egylitt felelt meg.

A Megrendeld nem korlatozhatja a Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozé bevonaséra, csak
akkor, ha az eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehet6séggel élt. A Vallalkozé6 a
szerz8dés megkdtésének id6pontjaban, majd - a kés6bb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerz6des teljesitésének id6tartama alatt kteles eldzetesen a Megrendel8nek valamennyi olyan
alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatét benyujtani arrél is, ho gy az altala igénybe
venni kivant alvallalkoz6 nem 4ll a megeldzé kozbeszerzési eljarasban eléirt kizaré okok
hatélya alatt.

A Megrendeld jogosult az alvallalkozok alkalmassigat ellendrizni és amennyiben valamely
jogszabalyi feltételnek valamely alvallalkozé nem felel meg, a Megrendel6 jogosult az
alvallalkoz6 kozremiksdése ellen kifogast emelni.

A teljesitésben részt vevé alvallalkoz6 nem vehet igénybe az alvallalkoz6i szerz6dés értékének
65%-at meghalad6 mértékben tovabbi kozremiik5dét.

4.5. Szerz8do felek a Kbt. 139. §-nak megfelelden rogzitik, hogy a Véllalkozé felek személye csak
az alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfelel egyértelmii
szerzOdeéses rendelkezés alapjdn a jogutodlas projekttirsasag vagy a teljesités biztonsiga
érdekében ilyen szerzOdéses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyujté jogi
szemely vagy az dltala jelSlt jogi személy 4ltal térténik; vagy

b) ha a szerz6d6 fél személyében bekovetkezd jogutédlas a jogi személy atalakuldsinak,
egyesiilésnek, szétvalasnak vagy a jogutodlassal megszinés mas esetének kovetkezménye,
vagy olyan részleges jogutodlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként
miikodé teljes tizletdg (a hozza tartozé szerzOdésekkel, eszkdzokkel és munkavallalékkal) —
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nem gazdasagi tirsasag jogi személy esetén az adott tevékenységet ellatd teljes szervezeti
egység —atruhazasra keril a jogutddra, vagy az eredeti szerz6dé félre vonatkozd
fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a szerz6dés 4truhazasra;

¢) ha a szerzddésbe 1épd jogutdd nem 4all a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott kizaré ok
hatdlya alatt, — a Véllalkozdra irAnyadd szabalyok szerint, a 138. § (2)—(4) bekezdésének
alkalmazasdval — megfelel a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassagi
kovetelményeknek, és a jogutddlas nem e térvény alkalmazésanak a megkeriilését célozza.

4.6. A felek rogzitik, hogy a Megrendelé az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy
a nevében eljaré személy) a szerz6dés teljesitésének ellendrzése soran az épitési napld adatai
alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a szerzédésben foglaltaknak megfeleld alvallalkozo
vesznek-e részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja-e meg az ott irtakat. Az
alvallalkozok nem szerz8désszerli bevonasa a teljesitésbe silyos szerz6désszegésnek mindsiil.

5. A Villalkozo kitelezettségei

5.1. A Vaillalkozo kotelezi magat, hogy a szerzodés targyat jelen szerzodés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatdlyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozé
szakhatOsagi elOirdsok és az 4ltalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznilat kovetelményeinek megfeleléen, teljes kortien,
miiszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyok szerinti kifogastalan
mindségben és kifogastalan minéségli anyagok felhasznalasaval, hiba—€s hidnymentesen
elkésziti.

5.2. A jelen szerzédésben eloirt teljesités tartalmat a szerzédés rendelkezésein til az épitési
jogszabalyok, a vonatkozé magyar szabvanyok és a felhasznalasra keriilé egyes termékekre
vonatkozé alkalmassagi engedélyek, tamisitvanyok hatarozzdk meg.

5.3. A Vallalkoz6 koteles a jelen szerzodés rendelkezéseit és a szerzddés targyara vonatkozo
el6irasokat az alvallalkozokkal, kozremiik6doé személyekkel kotott szerzodésben is megfelelden
érvényesiteni, ezen rendelkezések és eloirasok alvallalkozok, kézremiik6dd személyek altali
betartasaért a Vallalkozé a Megrendel6vel szemben felelosséggel tartozik. Vallalkozo a
Megrendel6vel szemben teljes mértékben felel az alvallalkozok, kozremiikddd személyek
minden tevékenységéért és cselekedetéért.

5.4. A Villalkozé a munkat sajat k6ltségén végzi el. Koteles a munkavégzést ugy megszervezni,
hogy biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

5.5. A Villalkoz6 koteles a munkat ugy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé
alvéllalkozok, kozremiik6do személyek egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére valo
teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak.
Az alvallalkozok, kézremi(ik6d6 személyek kizarolag a Véllalkozoval dllnak jogviszonyban, igy
t6le fogadhatnak el utasitasokat, illetve kizar6lag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

5.6. A Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
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¢pitési és egyéb hulladék elszallitasarél a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni.
Vallalkozonak az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és
bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairél szélé 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM

egyiittes elbirasai szerint kell eljarnia.

5.7. A Villalkoz6 kételes gondoskodni a munkateriiletre vonatkozo tlizrendészeti, munkavédelmi,
komyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre vonatkozo),
balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb elbirasok betartasarél. A munkateriilet megfelel6 védelme
¢s Orzeése a Villalkozé kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartdsabél szarmazé minden
felelosség a Vallalkoz6t terheli.

5.8. A Villalkoz6 koteles a személyek biztonsagit vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetéségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitési intézkedéseket tenni és azokrél a
Megrendel6t azonnal révid dton, és 24 éran beliil irdsban is értesiteni.

5.9. A kivitelezési munkékhoz sziikséges viz mennyiségét, az elektromos energia mennyiségét a
Villalkozénak kell biztositania ideiglenes lecsatlakozasok kiépitésével. A Villalkozé a
hulladékok gytijtését, elszallitasat, azokkal valé elszémolast eldirasok szerint ellatja. A
Vallalkozé a megvaldsitas sor4n a teriilethasznalatot minimalizalja.

5.10. A Vallalkozé kotelezettséget véllal tovébba arra, hogy a szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szamaéra megismerhetdvé teszi és a 143.
§ (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi
adéilletéségili Vallalkozo koteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy
az illetdsége szerinti addhatosagtol a magyar adohatésdg kozvetlenill beszerezhet a
Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszdgok k6zétti jogsegély igénybevétele nélkiil.

5.11. A Vallalkoz6 felel6sséget vallal arra és szavatol azért, hogy a munka teljesitésében részt vevok
¢s a teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatarozott eldirasoknak
mindenben megfelelnek, megfeleléen képzett szakemberek, megfelelden felkészitettek, az
altala foglalkoztatottak vonatkozasiban a foglalkoztatasi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint
feleldsséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasibdl tart6zkodok
erkSlesi és szakmai megbizhatosagaért, munkavégzésre vald alkalmassagaért. Vallalkozé
kotelezettséget véllal arra, hogy jelen szerzédés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt, aki
ellen a Megrendeld irasban kifejezetten tiltakozik. Vallalkozé kételezi magat arra, hogy a jelen
személyi kovetelményekkel kapcsolatban tett megrendeli kifogésokkal §sszefliggésben
tobblet koltségigénye nincs.

5.12. A Villalkoz6 koteles a fenti munkalatokra dedikalt munkaszervezetet felallitani és a szerzédés
id6tartama alatt azt Megrendel® rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet ugy kell felallitani,
hogy az a szerzidéses rendelkezések betartisa mellett a Vallalkozo jogszabalyok szerinti
szolgaltatas végzésére alkalmas legyen.

5.13. A szerz6dé felek rogzitik, hogy a Megrendel a munkatertilet fébirtokosa, ezért a Vallalkozé
biztositja a Megrendel$ és Megrendeld 4ltal megbizottak részére az épitési helyszinre torténd
belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére. A munkak befejezésével, valamint a
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szerz6dés megsziintetése esetén a Vallalkozo birtokjoga minden tovabbi jogeselekmény €s -
nyilatkozat nélkiil megsziinik.

5.14 A Villalkoz6 szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1évd hazai térvények,
szabvanyok, eldirasok figyelembe vétele mellett végzi, kiilnosen, de nem kizarélagosan az
épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

5.15. A Vaillalkozé kijelenti, hogy a koOzbeszerzési eljards sordn a Megrendeld altal atadott
k6zbeszerzési dokumentumokat (miiszaki leirast, tervdokumentaciét és arazatlan kdltségvetést)
a szerz6dés megkotése el6tt megvizsgalta és azok alapjan a szerz6dés targyat képezd munkak
szerzbdés szerinti kivitelezését megvaldsithatonak tartja. A Vallalkozo kijelenti, hogy az altala
megismert ezen dokumentumok barmely hib4ja vagy hianyossaga a Vallalkozo iizleti kockézata
korébe tartozo, a szerzddés teljesitése soran megoldando feladat.

5.16. A Vallalkozé feladatat képezi barminemi engedély, illetve a szerz6dés teljesitése soran a
késGbbiekben felmeriild, a kiviteli terven nem szereplrészlet- vagy csomodponti terv beszerzése,
amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez sziikséges. Ebben a Villalkozo koteles
egylittmiikddni a kiviteli tervet készitd tervezével, a Megrendeld és a miiszaki ellenér egyideji
irasbeli értesitése (e-naplo esetén ezen értesités épitési naploba torténd feltdltése) mellett.

5.17. A Villalkozé feladata mindazon munkdk elvégzése, amelyek a szerz6dés targyat képezo
munkakhoz sziikségesek, illetve a rendeltetésszer( hasznalathoz elengedhetetlenek.

5.18. A Vallalkozoénak a kiviteli tervek eldirasait, kikotéseit be kell tartani, meg kell val6sitania,
amely a munkakezdés idopontjanak és a munka befejezd idépontjanak hatosag felé torténd
bejelentését is magaban foglalja.

5.19. A Villalkoz6 kételes elektronikus épitési naplét és felmérési naplot vezetni.

5.20. A Vallalkozé koteles a Megrendel palyazati vallalasanak megfelelden helyi hatranyos helyzetii
lakossag munkajat a kivitelezés soran igénybe venni, amelynek keretében koteles 1 £6, helyi
4llaskeres® személy foglalkoztatasat véllalni. (Foglalkoztatds: A kivitelezési munkak
lefolytatdsa alatt a beszerzéssel érintett épitési munka teljesitésére teljes munkaidében,
hatarozott idétartamra (a kivitelezés kezdetétol a végéig) helyi hatranyos helyzetl
munkavallalo(k) foglalkoztatasa, azaz a Vallalkoz6, mint munkaltatd all jogviszonyban a helyi
hatranyos helyzetii maganszemély munkavallaléval. A véllalds igazoldsa a hatranyos helyzetii
helyi munkavallalo(k) munkaszerzodésének és munkakori leirdsanak bemutatisa legkésobb az
1. részszamla kiallitasaig,)

6. A munka megkezdése
6.1. Az épitési naplé megnyitdsa, a munkateriilet atadas-atvétele és a munka megkezdésének
idépontja: a szerz6dés alairasat kovetd 15 napon belil. A Megrendel6 a munkateriiletet
Véllalkoz6 részére a szerz0dés teljesitéséhez alkalmas allapotban koteles atadni, melynek

megtorténtét Felek jegyz6konyvben kotelesek rogziteni.

6.2. A Megrendelé a munkat a Vallalkoz6 sziikségtelen zavardsa nélkiil barmikor ellendrizheti.
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Felek rogzitik, hogy Vallalkozé nem mentesiil a felel6sség aldl, ha Megrendel6 az ellendrzést
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

6.3. A Megrendelének joga van kivitelezés ellenérzése érdekében szilkség esetén megbeszélést
kitlizni, amelyen a Vallalkoz6 kételes részt venni. A megbeszélés eredményeirdl emlékeztetst
kell felvenni, melyet Felek képviseloi ellenjegyeznek. Az emlékeztetSben meghatarozottak —
amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerz6dés eldirdsaival és a kdzbeszerzési eljaras
alapjan régzitettekkel és a hatalyos jogszabalyokkal — kételezéek a Vallalkozé szamara.

7. A beruhazis atvétele: a teljesités

7.1. A Megrendeld és a Villalkozé a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen
szerzodésben vallalt munkak:

* miiszaki vonatkozisban teljesitettnek tekintendék, amikor a Villalkozé a munkikat a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatérozott és dltala  vallalt feltételeknek
megfelelden — mind mennyiségi, mind minéségi értelemben —clvégezte);

* jogilag az épitési munkék teljesitettnek minésiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendel6 hiba és hidnymentesen, a Vallalkozé altal megajanlott hatdridén beliil atvette,
¢s a Villalkoz6 a jogszabalyokban és jelen szerzédésben el6irt valamennyi sziikséges
dokumentumokat a Megrendeld részére atadott;

* pénziigyi vonatkozisban egészében teljesitettnek tekintend6k, amikor Megrendeld a
végszamlat kifizette,

7.2. A Villalkozé teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkdkat hataridére és
a jogszabdlyokban és a jelen szerzédésben meghatéarozott mennyiségben és minGségben
elvégezte (az esetleges hibdk 4tadds-atvételi eljaras keretében biztositott hianypétlas soran
tortené kijavitdsa a teljesitésbe beleértends), valamint a kivitelezett létesitmény (mii)
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélatra alkalmas, és a Villalkozé valamennyi a
Jjogszabélyokban és jelen szerzédésben eldirt szilkséges dokumentumokat a Megrendelének
hataridére tadta.

7.3. A Villalkoz6 csak a jogszabalyban és a szerzddés miiszaki eldirasaiban meghatarozott
mindségi kovetelményeknek megfelelé anyagokat, berendezéseket és munkakat fogad el
megfelelének, a Vallalkozé az épitéshez csak j, a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelels
anyagokat, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be, a gyartmanytechnol6giai,
alkalmazéstechnologiai utasitdsok szigori betartdsaval. Sériilt feltiletii (torétt), vagy
forméjaban torzult anyag (ké, fém, iiveg, stb.) nem hasznalhat fel. Megrendel6 kifogasa esetén
— illetve, amennyiben az anyagok, gyartméanyok hibdja az eldirt tiiréshatarokon tdl van —
Véllalkozénak a kifogas targyst képezé anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége
terhére ki kell cserélnie, rogzitve és a Megrendel® altal alairtan dokumentélva a kifogasolt és a
csereként elfogadott tételt (szilkség esetén a mintik aldirdsdval és archivéalasaval). A
dokumentéci6 elmarad4sabol szdrmazé vita esetén a bizonyitds a Vallalkozot terheli. Az ilyen
jellegii csere nem médosithatja a szerz6dés szerinti ataddsi hataridét és a véllalkozdi dijat.

7.4. A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak

ellenérzése, hogy a Vallalkozé a szerzédés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzbdésben
¢s jogszabélyban el6irtak alapjan, a kivitelezési tervdokumentaciéban meghatarozottak szerint
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maradéktalanul megvaldsitotta-e, és a Vallalkozé teljesitése megfelel-e az eldirt miiszaki és a
szerz0désben vallalt egyéb kovetelményeknek é&s jellemzOknek, valamint jogszabalyi
el6irasoknak.

7.5. A Megrendel6 és miiszaki ellendr koteles a Vallalkozo altal megjel6lt idépontra kit(izott atadas-
atvételi eljards sordn megvizsgalni az elkésziilt kivitelezési tevékenységet, és a jelen
szerzOdésben foglaltak teljesiilését.

Az atadas-atvételi eljarasrol, valamint az ott felfedezett hibakrol a felek jegyzokonyvet vesznek
fel, melybdl 3 példany késziil. Az atadas-atvételi eljarast lezar6 jegyzOkonyvben a felek
lehet6ség szerint rendezik a szerzodés pénziigyi lezarasanak kérdését, azonban az az atadés-
atvételi eljaras lezarasanak nem szlikségképpeni része, a miiszaki teljesités értékelése a
pénziigyi elszamolas lezarasa nélkiil is lezarhatd. A jegyz6konyv egy példanya a Megrendel6t,
egy példanya miiszaki ellenért és egy példany a Vallalkozot illeti meg. A jegyzOkonyvet a
Megrendeld az épitési naploba feltslti / mellékeli.

7.6. A jegyz6kdnyvben rogzitett hibakat a Vallalkoz6 koteles az ott meghatarozott hataridén beliil
maradé¢ktalanul kijavitani. A felek a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran a 191/2009. (IX.15.)
Korményrendeletben foglaltak szerint jegyzOkdnyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt
hibékat és kijavitasuk hataridejét, amely maximum 10 nap lehet.

7.7. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkédk e hataridén beliil nem végezhetok el vagy a
Vallalkoz6 a hibakat nem javitja ki, a Megrendel6 jogosult a hibak kijavitasat kovetelni, vagy
a dij aranyos csOkkentésére iranyuld kellékszavatossagi jogat érvényesiteni. Amennyiben a
Megrendelé a teljesités kovetelése mellett dont, az nem mentesiti a Vallalkozot azon
kotelezettsége aldl, hogy a Megrendelének a késedelemmel kapcsolatosan keletkezd karat
megtéritse és késedelmi ktbért a jelen szerz6dés 8.7. pontjaban foglaltak szerint megfizesse.

7.8. A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozo teljesitése
hatéridében tortént és hiba- és hidnymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibakat, hidnyokat,
amelyek nem akadalyozzdk a rendeltetésszerli hasznélatot, feltéve, hogy és Vallalkozd
meghatdrozott idépontig kijavitja, potolja azokat), maradéktalanul és hidnytalanul és
hatarid6ben atadta a szerz6dés, valamint a jogszabalyok altal eldirt tanusitvanyokat,
nyilatkozatokat és egyéb iratokat tartalmazd megvalésulasi dokumentacidt, tovabba a jelen
szerzOdésben foglaltaknak mindenben megfelel, tovabbad a kbrnyezd berendezésekben, a
Vallalkozé vagy alvéllalkozéi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra
keriiltek.

7.9. Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibdi miatt, amelyek énmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hidnyossagokkal dsszefliggésben és a kijavitasukkal jaré munkak folytan sem
akadélyozzak a szerzddés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat, feltéve, hogy az egyebekben
megfelel a jelen szerzddésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. Ha a
Megrendel6 az elkésziilt miivet az ilyen hibak ellenére 4tveszi, az nem mentesiti a Vallalkoz6t
a szerz6désszegésbol (hibés teljesités, nemteljesités, késedelem) fakado igények tekintetében
fennallo barmely tovéabbi felelssége alol.

7.10. Az elvégzett épitési kivitelezési munkak miiszaki atadas-atvételét, az esetleges hibdk, hianyok
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¢s hidnyossagok kijavitasat, potlasat kbveten— a szerz6dés teljesitéseként — a Vallalkoz6 atadja
a rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalhatésagot igazolé felelés miiszaki vezetdi
nyilatkozatot és az épitési-bontasi hulladék taroldsdra, elszallitdsira vonatkozé hulladék-
nyilvantart6 lapot, bizonylatokat.

Az dtadas-atvétel sordn a Villalkoz6 feladatat képezi az dltala bedpitett/telepitett berendezések,
eszkoz0k vonatkozasdban az tizembe helyezés keretében a Megrendel§ ltal kijelolt személyek
oktatasa is.

Az atadas-atvétel sordn a Vallalkozo6 — a fenti dokumentumokon t6] — a Megrendeldnek atadja
a kivitelezés lebonyolitasa soran keletkezett okiratokat, a megval6sitasi dokumentéciot és a
jotallasi dokumentumokat.

A Vallalkoz6 az 4tadas-atvételi eljaras keretében kételes tovabba 4tadni a Megrendelének 2-2
(két-két) magyar nyelvii példanyban, az aldbbi dokumentumokat:

* karbantartdsi és kezelési utasitds; mérési jegyzOkonyvek, vizsgalati jegyzokonyvek,
megfeleléségi igazolasok;
szabvéanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;
kivitelez6i (megfelel6ségi) nyilatkozat; felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat;
a jotallasi tevékenységet végzo szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszdma);
az izemeltetési, karbantartasi munkék elvégzésére tizemeltetési, hasznalati el6irasok és
feltételek konyvei;
o felmérési naplo.

Felek megéllapodnak, hogy a dokumentacié hibamentes és hidnytalan atadasa (mint az atadas-
atveteli eljards sikeres lezarasanak feltétele) hidnydban; annak rendelkezésre bocsatasaig a
Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni, és a végszdmla kibocsatasihoz sziikséges
teljesitésigazolast megtagadni, 10 napot kévetd késedelem esetén a miiszaki atadas-atvételi
eljarast sikertelenné mindsiteni.

Ha a Megrendel6 a 10 napot kovetd késedelem esetén a miiszaki atadas-atvételi eljarast
sikertelenné mindsiti, a Megrendel jogosult a hibék kijavitasat tovabbra is kévetelni, vagy a
dij ardnyos csokkentésére iranyulé kellékszavatossagi jogat érvényesiteni a végszamlabol.
Amennyiben a Megrendel§ a teljesités kdvetelése mellett dont, az nem mentesiti a Vallalkozdt
azon kotelezettsége aldl, hogy a Megrendelének a késedelemmel kapcsolatosan keletkezé karat
megtéritse és késedelmi kotbért a jelen szerzédés 8.7 pontjaban foglaltak szerint megfizesse.

7.11. A sikeres atadas-4tvételi eljarast kdvet6en 15 napon beliil a Megrendelé teljesitésigazolast allit
ki. Az étadds-atvételi jegyzokényv tartalmazza kiilsndsen az atadas-atvételre vonatkozd
kifejezett nyilatkozatokat, a Megrendelének az 4tadas-atvétel soran atadott dokumenticid
felsorolasat, az érvényesiteni kivéant igényeket, és mellékletként az atvételt nem akadalyozo
hibakrél és mas hiinyosségokrol, valamint azok javit4si hatéridejérél késziilt jegyz6konyvet.

Sikertelen miiszaki atadds-atvételi eljaras esetén vagy az atadas-atvételi eljaras keretében
biztositott hidnypotlasi idészak elteltét kovetben fennmaradt hibak &s hidnyossagok
tekintetében a Megrendeld, szavatossagi igényével élve a vallalkozbi dij aranyos
cstkkentésével veszi 4t az elkésziilt miiveta 7.7. és a 7.10. pontban rogzitetteknek megfelelden.
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7.12. A felek kotelesek az atadas-atvételtdl szamitott egy éven beliil a fentiekben meghatarozott
szabalyok betartasaval uto-fellilvizsgalati eljarast lefolytatni.

8. A Villalkoz6 nem szerzédésszerii teljesitése, kotbér, a szerzédés megsziinése

8.1. A szerz6dés idGtartama alatt bekovetkezd minden olyan korillményrél, amely akadalyozza a
szerzOdés szerz6désszert, hataridében torténd teljesitését, a Viallalkozé haladéktalanul kételes
irasban értesitenie Megrendel6t (e-naplo esetén az értesités €pitési napldba torténd feltoltésével
egyidejiileg), megjeldlve a késedelem okat és varhaté id6tartamat. A Felek rogzitik, hogy a
barmilyen relevans, a kivitelezésre kihaté €rtesités épitési naploba tortént bejegyzésének (vagy
e-naplo esetén feltoltésének) elmaradasat ugy tekintik, mintha a Vallalkoz6 megszegte volna az
értesitési kotelezettségét.

8.2. A Villalkozé lényeges kotelezettségeinek — felrdhatd — nem szerzddésszerii, vagy nem
teljesitése esetén Megrendeld a szerzodést egyoldal nyilatkozatdval a jovore nézve
megsziintetheti vagy a szerz6dés megko6tésének idopontjara visszamend hatallyal felbonthatja,
¢és kovetelheti a neki okozott kar megtéritését.

8.3 A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani, ha:

¢ a Villalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott

feltétel;
o a Villalkozo kbzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

8.4 A Megrendel$ a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstol
elallhat, ha:

o feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §

alapjan j kGzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

e a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

e az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

e ateljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkoz6 az el6irt hataridore
nem tud teljesiteni a Megrendelé jogosult a szerzédést egyoldalii jognyilatkozattal
felmondani.

8.5 A Megrendeld koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6] elallni,
ha a szerz8dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Véllalkozé tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
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eljarasbol.

8.6 Villalkozo koteles a Megrendel5t minden olyan kériilményré] haladéktalanul értesiteni, amely
a teljesités eredményességét vagy kell6 idére vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az
értesités elmulasztdsabol eredd karért Vallalkozoé felelds.

8.7. Késedelmi kitbér: A Villalkozo6 a Ptk. 6:186. §-dnak megfelelden késedelem esetére minden
késedelmes naptdri nap utan, a késedelembe esés idépontjatol a tényleges teljesités napjaig
késedelmi kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idépontjaban kilon bejelentés nélkiil
esedékes. A késedelmi kotbér alapja a szerz8dés szerinti, altal4nos forgalmi adé nélkiil szamitott,
teljes netté vallalkozasi dij. A késedelmi kotbér napi mértéke 0,5 %. A késedelmi kotbér
maximalis mértéke: harminc napra szamitott tétel, vagyis a Megrendeld a késedelmi kotbér
Osszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti.

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen keriil sor, a Megrendeld tovabbi 30 napos p6thataridét
tlz. Ezt kovetden, ha a Véllalkozé még mindig késedelemben van, és/vagy a késedelemi kétbér
Osszege meghaladja a kétbér maximumét a Megrendel$ fenntartja magénak a jogot, hogy a
szerz6dest6] elalljon, vagy azt felmondja. A késedelmi kotbér maximum Gsszege, a nettd
véllalkozéi dij a 15%-a.

A 30 napot meghalad6 késedelem esetén - a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkozé megrendeldi igényeket nem érintve - Megrendel6 fenntartja a
szerzbdés rendkiviili felmondéasanak jogét, mivel a 30 napot meghaladé késedelmet a felek
stlyos szerzo6désszegésnek tekintik.

Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szama eléri a harmincat, ugy a 31.
késedelemmel érintett naptol kezd6dden a Vallalkozéval szemben a Megrendeld — vélasztasa
szerint - meghitsulasi kétbért kovetelhet (a késedelmi kotbér helyett) a szerz6déstél valé elallas
joganak gyakorlasa mellett.

Késedelembe esik a Vallalkozd, ha a vallalkozasi szerzédésben eldirt hatarid6ben
szerzOdésszertien nem teljesit, és késedelmét a Ptk. 6:142. §-anak megfelelé médon kimenteni
nem tudja.

A Ptk. 6:142. §-a alapjan a Vallalkoz6 akkor mentesiil a felelésség alol, ha bizonyitja, hogy
- aszerzOdésszegést ellendrzési kérén kiviil esd,
- aszerzbdéskotés idépontjaban elre nem l4thaté koriilmény okozta, és
- nem volt elvarhato6, hogy a kériilményt elkeriilje vagy a kart elhéritsa.

A kotbérterhes hatdridé megnyilik kiildnésen, ha a Vallalkozé a véghataridére a munkét nem
adja 4t hiba és hianymentesen, vagy a Megrendel6 felé a szerzédésben rogzitett médon nem
jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki atadés — 4tvételi eljarast), vagy a munkék elkésziiltét
lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadds — 4tvételi eljarast), de azok olyan hibékat,
hidnyossédgokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerti &s biztonsagos hasznalatot
akadélyozzak.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel, és a
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Megrendel a kitbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a szerzodésszegésbol eredd egyéb
jogai érvényesitésére is jogosult.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendelé jogosult a kotbért meghalad6é karanak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi k6tbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.

8.8. Meghitsulasi kotbér: Az elallas (felmondas) esetén a Villalkoz6 az Afa nélkiil szamitott
vallalkozoi dij 20%-nak megfeleld Osszegli meghitisulasi k6tbér megfizetésére, €s az ezt
meghalad6an a Megrendel6t ért kar megtéritésére kiteles. A Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a
meghitisulasi kotbér fizetésére akkor kiteles a Vallalkozo, ha a szerzodés teljesitése olyan okbol
valt lehetetlenné, amelyért a Vallalkozé (alvallalkozoéja, kézremiikdddje) felelds.

A szerz6dés akkor tekintheté meghitisultnak, ha
- aVallalkoz6 a teljesitést jogszertitleniil megtagadja,
- ateljesités kizar6lag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetlenil el,
- 30 napot meghaladé késedelem esetén Megrendel§ €l a rendkiviili felmondés jogaval.

A Villalkozo6 mentesiil a kétbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerz6désszegését kimenti. A Ptk.
6:142. §-a alapjan a Vallalkozo akkor mentesiil a feleldsség alol, ha bizonyitja, hogy

- aszerzOdésszegést ellen6rzési korén kiviil esd,

- aszerz6déskotés idépontjaban elére nem lathato koriilmény okozta, és

- nem volt elvarhaté, hogy a koriilményt elkeriilje vagy a kart elharitsa.

A Villalkozo6 a teljesitést jogosan az alébbi esetekben tagadhatja meg:

- A Ptk. 6:240. § (2) bekezdése szerint a Vallalkozé koteles megtagadni az utasitas
teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hatosdgi hatdrozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

- APtk 6:241. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkozé a tevékenység megkezdését mindaddig
megtagadhatja, amig a munkateriilet a tevékenység végzésére nem alkalmas.

8.9. A kotbér(ek) érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozd
egyoldalu irdsbeli jognyilatkozatanak tartalmaznia kell a kotbér érvényesitésének okait.

A Megrendeld az esetleges kotbérkoveteléseit jogosult a fizetend6 ellenértékbdl visszatartani,
vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni vagy
kozvetleniil a Vallalkozéval szemben €rvényesiti.

8.10. Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld jogosult az esedékessé valt kotbért a még ki
nem egyenlitett szamla ellenértékébol levonni.

8.11. Lehetetleniilés
e Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért a felek nem feleldsek, a szerzodés
megsziinik. A teljesités lehetetlenné vélasarol tudomast szerz6 fél haladéktalanul koteles
errdl a masik felet értesiteni.
¢ Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Vallalkozé érdekkérébe tartozik, a
szerzOdés megsziinik, a Megrendeld pedig a teljesités elmaradasa miatt a jelen szerz6dés
szerinti meghitisulasi kotbér érvényesitésén feliil kartéritést kovetelhet.
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* Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Megrendeld érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Véllalkozo pedig kovetelheti igazolt koltségeinek a megtéritését.

® A jelen szerz6désben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerz0désszegl
fél koteles a masik fél ebbol szarmazé karat megtériteni.

9. A szerz6dés teljesitése alatti kdresemény

9.1. A Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzddés targyat képezd épitési beruhazésra,
annak teljes id6tartaméra legalibb 100.000.000,- Ft/év és kareseményenként legalabb
25.000.000,- Ft osszegli, All Risk tipusi — teljeskor(i, kizarasok nélkilli kivitelezbi
Osszkockazatlh (CAR) épités- és szerelésbiztositassal. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
tevékenységével oOsszefiiggh, illetve a szerzédés idbtartama alatt keletkezd karokra a
Megrendel6 feleldsséget nem vallal és nem nyijt kiilon téritést a karok elharitasara.

9.2. A Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a megfeleld terjedelmii biztositasi fedezet fennallasat
ellendrizze.

9.3. A Vallalkozo az altala megkotott biztositdst mindaddig kételes fenntartani, amig a beruhézas
kivitelezése miatt az atadas — atvétel megtorténtéig akar egyetlen személy is 4ll Vallalkozd
alkalmazasaban. A Megrendeld felszolitasara, Vallalkozé koteles bemutatni a biztositasi dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

9.4. Abban az esetben, ha a Villalkozo6 igy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfeleléen a
biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerz8dés fenntartisat, valamint a kotvényekben
rogzitett feltételek betartdsat, hogy a Megrendelét errdl nem értesiti, akkor koteles a
Megrendel6 — biztosité altal meg nem téritett — kéarat teljes egészében megtériteni.

9.5. A biztositas a jelen szerz6dés melléklete. A biztositas koltségét Vallalkozé viseli, annak
megtéritésére Megrendel nem kételes.

9.6. Amennyiben béarmilyen kiresemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok
szallitasa sorn, Ugy a Viéllalkoz6 a kareseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul
16vid ton, és 24 6ran beliil irdsban koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kér a
Villalkozd, vagy a Villalkozd érdekkorébe tartozod személy/alvéllalkozd/kdzremikddd
személy magatartdsira vezethetd vissza, ugy a Vallalkozo kiilon felszolitds nélkiil kdteles a
keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes koriien megtériteni, sszhangban a jelen
szerz6désben foglaltakkal.

10. Vis Maior

10.1. Sem a Megrendel6, sem a Villalkoz6 nem tekinthetok ugy, hogy késedelembe estek vagy ugy,
hogy szerzddésszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior
esemény gétolja meg oket.

Vis maior-on a felek ellenérzési képességét meghalad6 koriilményeket kell érteni, beleértve, de
nem kizér6lagosan, az aldbbiakat:
- akdr megiizent, akdr meg nem {iizent hdboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen
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ellenség akciodi, mozgositas, rekviralas vagy embargd

- nukleédris lizemanyagbol, vagy a nuklearis anyag lebomlasabol keletkezé nuklearis
hulladékbdl szarmazé ionizald sugarzas vagy radioaktiv szennyezddés, vagy radioaktiv
mérgezd robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsidg a robbanasveszélyes nuklearis
tizemekben vagy azok nukledris részlegeiben,

- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhabort, zendiilés,
tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizar6lag a Véllalkozo alkalmazottaira terjed ki,

- természeti katasztrofa.

10.2. Ha barmelyik fél agy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a kitelezettségeinek
végrehajtasiban, azonnal kételes irasban (elsdsorban faxon) értesiteni a masik felet, s k6z61ni
vele az esemény koriilményeit, okat €s feltehetGen vérhaté id6tartamat. Ebben az esetben a
teljesitési hataridé meghosszabbodik a vis maior id6tartamaval, melyrdl a felek el6zetesen
egyeztetnek.

10.3. Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiillondsen a Vallalkozd koteles
torekedni a szerz6désbdl eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire az
ésszeriien elképzelhet6.

11. Szavatossag, jotallas

11.1. A Vallalkoz6 felelosségére, a beépitett anyagok, valamint nyajtott szolgaltatasok
vonatkozasadban a Ptk. szabdlyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkak kotelez6 alkalmassagi idejét meghatdrozd, a szerzddés teljesitésekor hatalyos
jogszabélyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozé ennek korében szavatol az 4ltala
felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatol valé mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt
munkat a Megrendel6 altal atadott miiszaki kévetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a
vonatkozé magyar szabvanyoknak megfeleléen, kifogistalan minéségben és kifogastalan
mindségii anyagok felhasznalasaval végzi el.

11.2. A Vallalkozoét a jelen szerz6dés keretében a sikeres miiszaki atadas-atvételtl szamitott 24
hénap jotallasi (garancialis) kotelezettség terheli. A jotallas kezd6 idGpontja a sikeres muiszaki
atadas-atvételi eljarast kovetd elsé munkanap. Amennyiben a szerzddés targyat képez6 munka
vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Vallalkozd jotallasi kotelezettsége nem teljesitése
miatt a rendeltetésszeri és biztonsdgos haszndlatra nem alkalmas, ugy az el6z6ekben
meghatdrozott jotallasi id6 a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélatra alkalmatlansag
id6tartamaval meghosszabbodik.

11.3. A szavatossagi ¢s jotallasi felel6sség keretében a Viallalkozd kételes a feltart, ¢s a Megrendel6
altal kozolt hibakat sajat koltségére kijavitania. Vallalkozo a hiba kijavitasat, annak kozlésétol
(tudomasara jutasatol) szamitott 24 6ran beliil kételes megkezdeni, és 30 (harminc) napon—vagy
amennyiben a hiba ennél t6bb id6t igényel, és ezt a miiszaki ellenér irasban megerdsiti, a
Megrendel6 altal a miszaki ellendér bevonasaval ésszeriien tlizott megfelelé mas hataridon —
beliil befejezni.

11.4. A felek uto-felillvizsgalati eljarast tartanak a jotallasi/garancidlis id6szakban évente. Az utd-
feltilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendeld késziti eld és meghivja arra a
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Villalkoz6t. A meghivét az eljirds megkezdésének napjat megelézGen 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel§ altal dsszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld
az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A jegyz6ksnyvben fel kell
tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Véllalkozé altal
elismert hibak kijavitéséra, illetve hidnyok potlasara vallalt hatéridét, amely 30 napnal hosszabb
nem lehet.

11.5. Amennyiben a Véllalkoz6 a jotallasi idS alatt nem, vagy nem a jelen szerz8désben
meghatérozott hatéridében tesz eleget garancialis kitelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a
jotallas idejére eldirt biztositékbol elézetesen lehivni - Megrendelé utélagos elszémoldsi
kotelezettségének terhe mellett -, és a hibakat ezen elézetesen lehivott 5sszegbil megjavita(t)ni,
ami nem érinti a Vallalkoz6 jotallasi kbtelezettségét.

11.6. Jétallasi biztositék: A Villalkozo a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott vallalkozoi dij 5 %-
anak megfeleld, azaz 7.849.992,- Ft §sszegli, a szerz6désben rogzitett jotallasi id + 15. napig
fennall6 biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére.

A szerz6dés hibas teljesitésével kapcesolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatasarol
52616 dokumentumot a végszdmla benyujtasdnak idépontjdig kell rendelkezésre bocsatani,
illetve igazolni. A j6tallasi biztositék rendelkezésre bocsatisa a végszamla kiallitdsanak a
feltétele, elmaraddsa a Vallalkozo jogosulti késedelme.

A jotallasi biztositék teljesithetd a Vallalkozo6 valasztisa szerint

) Ovadékként az eldirt pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamldjéra torténd
befizetésével, atutaldsdval, vagy

(i)  az 6vadékkal lényegében azonos likviditasd, pénziigyi intézmény vagy biztosité 4ltal
véllalt, feltétel és kifogas nélkiili garancia vagy készfizetd kezesség biztositasdval,
tovabba

(i)  az 6vadékkal lényegében azonos likviditésu, feltétel és kifogas nélkiili, biztositasi
szerzbdés alapjéan kidllitott - készfizeté kezességvallalst tartalmazo6 — kételezvénnyel.

(i) Készpénz megfizetése esetén a Vallalkoz6 koteles a Megrendeld altal megjellt fizetési
szamlajara befizetni a biztositék Osszegét, melyet a Megrendeld lehivhat, amennyiben a
muszaki ellen6r altal igazolhaté médon, a Vallalkozd nem szerzdésszeriien hajtia végre
jotallasi kotelezettségeit.

(ii) Amennyiben a Villalkoz6 pénziigyi intézmény vagy biztosit altal kibocsétott garancia
formajaban kivanja nyujtani a kikotott biztositékot, annak az alabbiakat kell tartalmaznia:
garantalo pénziigyi intézmény/biztositd megnevezése,

azon személyt, aki felé ezt kibocsatjak (Megrendeld),

a Vallalkozé azonositdsra alkalmas adatait,

a beszerzés megnevezését,

azon tényt, hogy a pénziigyi intézmény/biztosité mely idéponttél és milyen
mértékii garanciét véllal (a jotallasi ido lejartaig, okirati forma esetén+ 45 napig
kell érvényben maradnia)

0 O0O0O0O0
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o azon nyilatkozatot, hogy ezen Osszegbdl a Megrendelé el6zetesen lehivhat,
amennyiben a miiszaki ellenér altal igazolhaté modon a Vallalkozé nem
szerz&désszerlien hajtja végre jotallasi kotelezettségeit,

o egy nyilatkozatot, hogy a garancia feltétel nélkilli és annak lejaratdig
visszavonhatatlan,

o hogy a pénziigyi intézmény/biztositd a fizetési kotelezettségének a lehivastol
szamitott legkésébb 10 naptari napon beliil eleget tesz,

o egy nyilatkozatot, hogy sem a Villalkozdot, sem mas harmadik személyt a
garancia érvényesitésével kapcsolatos kifogasolasi jog nem illeti meg.

o A garancia nem tartalmazhat sortartasi vagy barmilyen egyéb kifogast.

(iii) Biztositasi szerzédés alapjan kiallitott készfizet6 kezességvallalast tartalmazé
koételezvényre, vagy pénziigyi intézmény/biztositoi készfizetd kezességre vonatkozo
megajanlas esetén pedig a Megrendeld nevére sz6l0, az elbirt 6sszegre vonatkozo, készfizetd
kezességvallalast tartalmazé kételezvényt/kezességvallalé nyilatkozatot kell a Megrendeld
rendelkezésére bocsitania a Vallalkozénak, melynek tartalmazni kell, hogy a jotallasi
kotelezettségeit nem szerz6désszerli teljesitése esetén a Megrendeld, a Vallalkozo esetleges
kifogasai ellenére is érvényesitheti koveteléseit. Vagyis a Vallalkozénak elére le kell mondania
a kifogas jogarol, igy a Ptk. 6:417. § (2) bekezdése szerinti kifogas joga a Kezest sem fogja
megilletni.

A kotelezvény/ kezességvallal6 nyilatkozat nem tartalmazhat sortartasi vagy barmilyen egyéb
kifogast.

A készfizet6 kezességet tartalmazo biztositasi szerzédésnek (kotelezvények)/ kezességvallalo
nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
o kezes megnevezése,

o azon személyt, akinek javara a kitelezvényt kibocsatjadk (Megrendeld),

o a Vallalkoz6 azonositasra alkalmas adatait,

o a Szerz6dés megnevezesét,

o a kotelezettségvallalas érvényességének kezdetének és végének idépontjat (a
szerz6dés teljesitésétol a jotallasi ido lejarta, okirati forma esetén + 45 napig)

o akotelezettségvallalas Osszegét,

o azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kotelezvény/ kezességvéllalé nyilatkozat

alapjan a Kezes visszavonhatatlanul kitelezettséget vallal arra, hogy amennyiben
a Vallalkoz6 a miiszaki ellen6r altal igazolhaté médon nem szerz6désszerlien
teljesiti jotallasi kotelezettségeit, akkor a Kezes a Vallalkozé helyett a
Megrendel6 szamara a kotelezvény/ kezességvallalé nyilatkozat els6 eredeti
példinyy, a fenti kotelezvényszamra hivatkozo, a Kezes cimére megkiildott
irasbeli felszolitasara (Lehivas) a benyujtandé okmanyok kézhezvételét kovetden
10 naptari napon belill a kotelezvényben/ kezességvéllalo nyilatkozatban
megjelolt sszeg erejéig fizetést teljesit készfizetd kezesként a felszolitdsban
szerepl6 szamla javara.

o egy nyilatkozatot, hogy a kibocsatasra keriil6 kotelezvény feltétel nélkiili és a
lejarataig visszavonhatatlan,
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o egy nyilatkozatot, hogy sem a Villalkozét, sem mas harmadik személyt a
kotelezvény/ kezességvallald nyilatkozat érvényesitésével kapcsolatos
kifogasolasi jog nem illeti meg.

o A kételezvény/ kezességvallalé nyilatkozat nem tartalmazhat sortartdsi vagy
barmilyen egyéb kifogast.

A biztositékoknak minden esetben az eldirt id6tartamra vonatkozo, hatarozott idére sz6l6
kotelezettségvallalasnak kell lennie, amelyet az ajanlatkéré szdmaéra elfogadhaté mindsitésii
(nemzetkozi hitelmindsit6 altal, befektetésre ajanlott kategoridba esd), pénziigyi intézmény
vagy biztositointézet bocsét ki, magyar nyelven, magyar nyelvii lehivhatosaggal és magyar jog
alatt.

A Villalkozo az egyik biztositéki formarél a madsikra attérhet, de a biztositékoknak a
szerz6désben foglalt Gsszegnek és id6tartamnak megfeleléen, kelld pénziigyi likviditassal,
folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

A Megrendel6t a szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka 6sszegébdl
véglegesen megilleti mindazon kéltség, amely a miiszaki 4tadds-atvétel utdn, de mar a hasznalat
soran felmeriilt esetleges hibak kijavitasara szolgilnak, amennyiben a Vallalkozo a felmeriilt
hibék kijavitasat nem vallalja és a javitasokat a Megrendel$ harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, Ggy a Megrendeld koteles a szerzédés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a j6tallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott
uté-feliilvizsgalati eljaras lezarasanak id6pontjatol szamitott 15 napon beliil Vallalkozé részére
felszabaditani.

12. Felmondas, elillas

12.1. A Megrendelé a Ptk.-ban szabdlyozottakon tilmenden az aldbbi esetekben is jogosult a
szerz6déstdl azonnali hatéllyal elallni (amennyiben a teljesités megkezdése nem kezd6détt meg)
vagy azt felmondani:

e aVillalkoz6 a munkat a munkatertilet atadasat kovetd 10 napon beliil nem kezdi el;

e aVaillalkozo altal foglalkoztatott munkavallalék nem rendelkeznek érvényes munkavallal6i
engedéllyel, munkaszerzédéssel,

e a Villalkozé ellen felszdmolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Vallalkozé
végelszamolasat hatdrozza el, avagy egyéb olyan koriilmény meril fel a Vallalkozo
érdekkorében, mely a szerz6dés teljesitését meghitsithatja,

* aVillalkoz6 atalakul, vagy tulajdonosai Gsszetételében, vagyonaban olyan jelentds valtozas
kdvetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a jelen szerz6désben meghatarozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik.

12.2. Megrendeld a jelen szerzédést jogosult tovabbd 15 napos felmonddsi idével, irasbeli
nyilatkozattal felmondani, ha erre hatdsagi kényszer (az épitdipari kivitelezési tevékenység
hatésag részérdl torténd leallitasa, amely a Vallalkozo6 érdekkoérén beliil meriil fel) okot ad.

12.3. A szerz6dés felmonddsa esetén a Vallalkozé a mér elvégzett munkdjanak a Megrendeld
miiszaki ellendre 4ltal kidllitott teljesitésigazolas alapjan megéllapitott vallalkozéi dijra jogosult.
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add esemény Vallalkozé érdekkdrében meriil fel.
13. Kapcsolattartas

13.1. Felek a szerz6dés teljesitése soran kotelesek egylittmiikddni, egymast a szerzodés teljesitését
befolyasolo koriilményekrdl haladéktalanul tajékoztatni.

13.2. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érintd informaciot haladéktalanul
irasban, igazolt modon koz6l a Megrendelovel, ennek elmulasztasaért teljes anyagi €s nem
anyagi felelosséget villal.

13.3. A Felek a szerzddés teljesitésének elosegitése érdekében kapcsolattartd személyeket jeldlnek
meg az alabbiak szerint:

Megrendelé kapesolattartéja:

Név: Filoné Ferencz Ibolya Polgarmester
Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Telefonszdm: 74/500-203

E-mail: polgarmester@bonyhad.hu

Miiszaki ellenér kapcsolattartoja:
Név: Szots Balazs

Kamarai azonosit6: 14-50868

Cim: 7187 Bonyhad-Majos, 1. u 22.
Telefonszam:+36 70/408-8268
E-mail: bonyplan.bt@gmail.com
NUJ szam: 352130060

Vallalkozo6 kapcsolattartéja:

Név:  Brill Janos

Cim: 7100 Szekszard, Bogyiszloi ut 1.
Telefonszam: 06-30/552-6031

E-mail: brillja@szekszardpaksi.eu

Felelos Miiszaki Vezeto

Név: Reisinger Péter

MV-VZ 17-5459

tel.: 06-20/942-3522

fax: ---

e-mail: titkarsag@szekszardpaksi.eu
NUJ szém: 463647154

13.4. Felek rogzitik, hogy egymés kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irasban, sziikség
szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor tekinthetd
szabélyszer(inek, ha azt a kapcsolattarté személyek részére a 13.3. pontban meghatarozott, vagy
a13.5., vagy 13.6 pontok szerint kiildott értesitésben bejelentett elérhetdségre kézbesitették. Az
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értesités akkor valik joghatalyossd, amikor azt a cimzett igazoltan atvette.

13.5. Az e-mail értesités akkor valik joghatalyossd, amikor arr6l automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas érkezett.

13.6. A tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek
kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen,
mert a cimzett az iratot nem vette at (az a feladohoz ,,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az
iratot — az ellenkezd bizonyitdsdig — a postai kézbesités els6 megkisérlésének napjat
kovetdotodik munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni, mely egyben az értesités
joghatalyosulasat is jelenti.

13.7. Felek megallapodnak, hogy a fent megjeldlt kapcsolattartok személyében tortént valtozasrol a
masik felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében bekovetkezett valtozas a
misik félhez szerzodésszeriien megkiildott értesitéssel 1ép hatalyba.

14. Titoktartas

14.1. Felek a jelen szerzodéssel kapcsolatosan kolcsondsen kijelentik, hogy a teljesités soran
tudomasukra jutott minden informécidt és adatot bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket a
masik fél elbzetes, irasbeli hozzijaruldsa hidnydban nem hozzdk nyilvanossagra vagy
illetéktelen harmadik személy tudomésara. Véllalkozé a birtokaba keriilt informacidkat
kizéardlag a jelen szerz6désben meghatarozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

14.2. Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén Megrendeld jogosult a jelen
szerzddést azonnali hatéllyal felmondani. Az elallas nem zérja ki a titoktartasi kotelezettség
megszegésére iranyado egyéb polgari- vagy biintetdjogi szankciok alkalmazasat.

14.3. Villalkoz¢ vallalja, hogy lizleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a jelen szerz6dés
lényeges tartalmardl. Vallalkozd jelen szerz8dés aldirasaval tudomasul veszi, hogy nem
mindsiil iizleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat
kiilon térvény kézérdekbol elrendeli.

14.4. Felek tudomésul veszik, hogy a szerzddés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5)
bekezdéseben foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kozérdekii adatnak mindsiil.

15. Vitas kérdések rendezése

15.1. Véllalkozonak és Megrendelének meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerzOdés keretében vagy a szerzddéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a szerzédés
megkdtése utan felmerild, a szerz6dés teljesitését akadalyozé koriilményrdl a felek
kolcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni.

15.2. Ha a Felek k6z6tt 30 napon beliil nem vezetnek eredményre a szerz6dés alapjan vagy ezzel
Osszefliggésben keletkezett vita rendezésére iranyuld koézvetlen targyaldsok, Ggy a jogvita
eldontésére — hataskortdl fiiggden kikotik a Megrendelo székhelye szerint illetékes jarasbirosag,
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illetve torvényszék kizardlagos illetékességét.
16. Egyéb rendelkezések

16.1. Jelen szerz6dés mddositasa — a vonatkozd eloirasok, igy kiilonosen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint — mindkét fél altal torténd cégszert alairassal érvényes.

A szerz6désmodositassal kapcsolatos kéltségeket, és kiaddsokat annak a szerz6do félnek kell
viselnie, akinek az érdekkorében felmeriilt okbdl a szerz6dés modositasara sor keriilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés moédositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozét
mentesitsék az olyan szerzédésszegés (illetve szerzOdésszegésbe esés) é€s annak
jogkdvetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa
alol, amelyért felelés (illetve felelds lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendel6
atvéllaljon a Vallalkozét terhelé tobbletmunkakéltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a
szerzddés alapjan a Vallalkozdt terhelé kockazatokat.

A Vallalkozé kételes 3 munkanapon beliil irasban értesiteni Megrendel6t a szerzédési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, addszam,
kapcsolattart6ja nevének vagy cimének, tovabba bankszamlaja szamanak, stb.) megvaltozasarol.

16.2. A Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtasa €s kiegyenlitése soran az
ado6zés rendjérol szol6 2017. évi CL. torvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.

16.3 Felek tudomésul veszik, hogy a Villalkoz6 a kozbeszerzési eljarasban az ajanlataban,
hianypoétlasdban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolaséban elkiilonitett médon elhelyezett,
tizleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazoé iratok nyilvanossigra
hozatalat megtilthatta. Az iizleti titkot tartalmazé iratokat Ggy kell elkésziteni, hogy azok az
informacids onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol sz616 2011. évi CXII. térvény
27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizarélag olyan informéicidkat tartalmazzanak, amelyek
nyilvanossagra hozatala az iizleti tevékenység végzése szempontjabdl aranytalan sérelmet
okozna, tovabba ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)~(3) bekezdés szerinti elemeket.

16.4. A Vallalkozo kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képezd, az dllamhaztartasrdl sz6l6 2011.
évi CXCV. toérvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c¢) pontjaban foglaltakra
tekintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVL térvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek minésiil.

16.5. Felek a jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., tovabbé a
vonatkozo jogszabalyok, igy kiilon6sen, de nem kizardlagosan az épitési beruhazasok, valamint
az épitési beruhdzisokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének
részletes szabélyairdl 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irdnyadonak.

Jelen szerz6dés a mindkét fél altali cégszer( aldirast kéveté napon 1ép hatalyba.

A Felek a jelen szerzdésiiket, mint akaratukkal megegyezot sajat kezii cégszeri alairasukkal latjak
el.
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A szerz0dés 5 egymassal tartalom és forma szerint mindenben egyezé példanyban késziilt, amelyb6l
3 (harom) példany Megrendel6t, 2 (kett8) példany Vallalkoz6t illet.

Bonyhad, 2018. november ,,5".” -
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