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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejtt egyrészrdl Bonyhad Viros Onkormanyzata
(székhely: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.,
adoszéama:15733517-2-17,
bankszamlaszama: 11746036-15415187-00000000)
mint Megrendelé6,
képviseli: Filoné Ferencz Ibolya Gyongyi polgarmester
(tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol Biré Attila
(székhely: 7187 Bonyhad-Majos, XI. utca 8.,
adoszam: 65007668-2-37
bankszamlaszdm: 71800013-11131391-00000000)
mint Vallalkozo,
képviseletében Bir6 Attila
(tovabbiakban: Vallalkoz6)

- a tovabbiakban egyiittesen: Felek -
ko6zott, az alabbi feltételekkel:

Preambulum:

A Villalkozo 2020. oktéber 7-én kelt 4rajénlata a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét
képezi. Vallalkozo a jelen szerzédés szerinti feladatokat megismerte, azokat, mint a jelen
szerz6dés szerinti feladatok teljesitésére jogosult gazdasagi tarsasdg, az elvarhatd gondossaggal
tanulmanyozta, és a szerz6dést Felek e tények ismeretében koti meg.

1./ Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvéllalja — ,,Bonyhad, Perczel Mor utca 5. (51/2 hrsz.)
szam alatti 3 — 4-es lakas tetéfedésének felujitasa, sziikséges tetészerkezeti megerositéssel, uj
badogozassal, 23 méter hosszisagban” — targyu kivitelezési munkédk elvégzését a szerzddés
részét képezd koltségvetési mellékletben meghatarozott miszaki tartalom szerint.

2./ Viéllalkozd f6 kotelezettsége a jelen szerzddés melléklete szerinti miiszaki tartalom
megvalositasa, megvaldsittatasa, az igénybe veendd alvéllalkozok munkéajanak dsszehangolasa,
valamint a munka I. osztalyh mindségben valo elkészitése €s miiszaki atadasa a szerzédésben
meghatarozott teljesitési hataridoig.

3./ Megrendel6 6 kotelezettsége Villalkozd szerzOdésszeril teljesitése esetén az elvégzett
munkaék atvétele és a vallalkozasi dij megfizetése.

4./ Vallalasi hataridok:
- a munka megkezdése: 2020. oktdber 20.
- a munka befejezése: 2020. december 15.

Vallalkozé teljesitését Megrendeld miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében veszi at.




5./ A szerz6do6 felek a szerzddést képez6 munkak vallalkozéi dijat:

Netto: 3 852 259,- Ft
AFA 27 %: 1040 110.- Ft
OSZESEN: 4 892 369,- Ft

azaz brutté Négymilli6-nyolcszazkilencvenkettdezer-haromszazhatvankilenc 00/100 forint
ataldny 6sszegben allapitjdk meg,

6./ A 5. pontban meghatérozott dij magiban foglalja mellékletben meghatirozott munkak
megkezdésének el6készitését, az anyag- és munkadijat, a munkak soran keletkezd térmel¢k,
hulladék, veszélyes hulladék elszallitasat, elszallittatasat. A kivitelezési munkak sorén megsériilé
cpiiletrészek, berendezések, felszerelési targyak helyreallitasanak koltségét, a mlszaki atadas-
atvételi eljarason valo részvételt, a garancia koltségét, tovabba mindazt, ami a szerz6déses munka
megvalositasa sordn Vallalkozondl kéltségként felmeriil.

7./ Pénziigyi feltételek, iitemezés:

a) Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerzédésben rogzitett munka pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A fedezetet az 6nkormanyzat 2020 évi kéltségvetésének felujitasi kiadasok
kozott szereplé Onkormanyzati lakdsok és egyéb helyiségek felujitasi keret terhére
biztositja.
b) Vallalkoz6 két szdmla benytjtasira jogosult.
L. szami résszamla: a munka 50 %-os késziiltségi 4llapotban (meglévo tetbfedés
bontasa, tetdfeliilet Gjra lécezése, Uj tetdfedd anyag megléte)
Varhat6 ideje: 2020. november 20.
Szémla 6sszege: 1 889 764,- + 510 236,- AFA, (Brutté: 2 400 000,- forint)
Végszamla: a munka 100 %-os késziiltségi allapotban
Varhato6 ideje: 2020, december 15.
Végszamla 6sszege:1 962 495,- + 529 874,- AFA (Brutté: 2 492 369,- forint)
A vegszamla benytijtisanak a feltétele a munkak Megrendelének a miiszaki dtadas-atvételi
eljaras keretében torténé atvétele.
¢) A szamla kifizetése a Megrendeld &ltal, a miiszaki atadds-atvételi jegyzdkonyvvel
igazolt teljesitést kévetben kiallitott szdmla 8 napon belill atutalasaval torténik a
Villalkoz6 71800013 - 11131391 — 00000000 szimu bankszdmlajara. Kifizetési nap a
Megrendel6 szamlaja megterhelésének a napja.

8./ Villalkozd jogosult a teljesitéshez alvallalkozét igénybe venni. Villalkozé a jogosan
igénybevett alvallalkozoért tigy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

9./ Megrendeld koteles az akadéalytalan munkavégzés érdekében a munkateriiletet a
Vallalkozénak munkavégzésre alkalmas &llapotban biztositani. A munkateriilet ataddsa utén a
munkavédelem megszervezése, a balesetvédelmi rendszabalyok, a biztonsagtechnikai és
tizvédelmi eldirdsok betartésa, a vagyonvédelem biztositdsa Vallalkozd kotelezettsége, beleértve
Villalkozé alvallalkozdit is.

10./ Vallalkozé csak sajat munkateriiletén beliil és csak sajat dolgoz6i tevékenységével
Osszefliggésében tartozik baleset-, munka-, és tlizvédelmi felelosséggel. Mas szallitd
ravonatkozd, indokolt munkavédelmi utasitasait is kteles figyelembe venni. Vallalkozé kijelenti,
hogy a munkavédelemrol sz616 1993. évi XCIIL. térvényt ismeri és vallalja, hogy jelen szerzédés
keretében — az altala foglalkoztatottakkal — annak rendelkezéseit betartja és betartatja.

11./ Villalkoz6 anyagi felel6sséggel tartozik a teljesités helyszinén talalhato vagyontargyakért,
koteles az 4ltala okozott kdrokat megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.

12/ Vallalkozé a feladat teljesitése sordn Megrendels utasitdsa szerint koteles eljarni. Ha
Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad, Vallalkozé kételes 6t erre




figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 az utasitdsdhoz a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az
utasitasbol ered6 karok 6t terhelik.

13./ Véllalkozo koteles a munka befejezését kovetden a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében
a munkateriiletet tisztan, térmelékmentesen, legaldbb a munka megkezdésekor fennall6 esztétikai
allapotban atadni Megrendeld részére.

14./ A szerz6d6 felek a szerz6dés teljesitése érdekében kotelesek kdlesdndsen egytittmiikddni,
ennek soran egymast kdlcsondsen tajékoztatni, értesiteni olyan korlilményrdl, amely a szerzodés
teljesitését befolyasolhatja.

A szerz6d6 felek kijeldlik felelés képviseldiket, akik az épitkezéssel kapcsolatban teljes korii
jogkdrrel rendelkeznek.

Megrendel6 képviseldje: Makovics Istvan 74/500-212
Vallalkozé képviseloje: Bir¢ Attila 30/3092-936

15./ Vallalkozot a szerzddéskotéskor hatilyos jogszabalyokban meghatarozott szavatossagi
kotelezettség terheli.

16./ Vallalkozo az elvégzett munkékra a végleges miiszaki atadds-atvétel iddpontjatd]l szamitott
36 honap jotallast vallal. A Vallalkozo vallalja, hogy ezen id6 alatt a Megrendel6 igényének
kézhezvételét kovetd lehetd legrovidebb idén beliil, de legkésdbb 15 napon beliil minden hibat
megsziintet.

17./ Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé a szavatossagi, garancialis, vagy
jotallasi kotelezettségének teljesitését elmulasztana, Megrendel6 jogosult a Vallalkozé kdltségere
a szitkséges javitasokat harmadik személlyel elvégeztetni.

18./ Vallalkozé szavatossagi és kartéritési kotelezettsége az adott targyra vonatkozdan
megsziinik, ha a Megrendel6 vagy harmadik személy a Vallalkozo elozetes hozzajarulasa nélkiil
azon valtoztatast, javitast végez, vagy azt nem rendeltetés szerlien hasznalja, tovabbd, ha azt
elemi kar, szandékos rongalas vagy er6szakos behatas éri.

19./ Ha a szerz6dés teljesitése soran Vallalkozé olyan kériilménybe iitk6zik, mely meggatolna a
hataridore torténd teljesitését, akkor azt azonnal kételes irasban Megrendeldnek jelezni, aki sajat
belatasa szerint indokolt esetben a teljesitésre halasztist adhat a szerz6dés egyéb feltételeinek
valtozatlanul hagyasa mellett.

20./ Késedelmes teljesitésneck mindsiil, ha a végleges miiszaki atadéas-atvételi eljarasra a 4.
pontjdban vallalt befejezési hataridéhoz, illetve a 19. pontban meghosszabbitott hataridohéz
képest kés6bb keriil sor.

21./ Vallalkozo6 késedelmi kotbér fizetésére koteles, ha a 4. pontban vallalt befejezési hataridbig,
illetve a 19. pontban meghosszabbitott hatariddig teljesitési kotelezettségét elmulasztja, azaz
késedelembe esik. A kotbér mértéke a nettdé szerzOdéses Osszeg 0,5%-a. A késedelmi kotbér
nagysaganak maximalis mértéke 15 nap, az ezt meghaladé késedelem esetében meghitisulas
kovetkezik be. Kotbér fizetés esetén a szdmla Osszegét a késedelmi kotbérrel kell csékkenteni.

A kotbér megfizetése Vallalkozot a szerzddés teljesitése aldl nem mentesiti.

22./ A meghidsulasi kotbér maximalis nagysédga a szerzodéses Osszeg 15%-a.

23./ Vallalkozé nem koteles kotbér megfizetésére, ha késedelmét mikodési korén kiviil allo ok,
vagy bizonyithatéan a Megrendel6 cselekedete okozta.




24./ A szerzédés teljesitése sordn, azzal sszefliggésben okozott karokért Vallalkozot kartéritési
kotelezettség terheli.

25./ Ha Villalkozé a teljesitéssel az 4. pontjdban vallalt befejezési hatariddhoz képest 15 napos
késedelembe esik — a 19. pontban meghatirozott hataridé-hosszabbitas esetét kivéve - a
Megrendeld jogosult mindenféle kartérités nélkiil a szerzédés egyoldali felmondésara.

26./ Amennyiben Megrendelé a kivitelezés alatt allé munkat ledllitja, koteles az elkésziilt
munkakat 3 napon beliil 4tvenni és azok, valamint a mdr leszallitott anyagok ellenértékét
Véllalkoz6nak megfizetni.

27./ A szerzédést csak kétoldaliian és a torvényes képvisel6k altal aldirt megallapodassal lehet
modositani, ill. kiegésziteni.

28./ Villalkoz6 kijelenti, hogy az altala képviselt szervezet a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi
CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdése szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.

29./ A felek kijelentik, hogy minden vitas kérdést elsésorban egyeztetés, ill. egymas kozotti
megallapodas itjan kivannak rendezni.

30./ A szerz6dé6 felek megallapodnak abban, hogy - ha jogszabély kizardlagos illetékességet nem
allapit meg - az egyeztetés eredménytelensége esetén az e szerzédésbél eredd perekben a
Bonyhdadi Jarasbirdsag az illetékes.

31./ Jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl sz6ld6 2013.
évi V., térvény rendelkezései az irdnyadodak.

Jelen szerzédés 5 (6t) oldalbol és 1 (egy) mellékletbdl (1. melléklet: Arajanlat) all, 4 (negy)
eredeti, egymdssal teljesen egyezd példinyban késziilt, amelybdl 3 példany Megrendeldt és 1
példany Vallalkozot illeti,

Jelen szerzbdést szerzédd felek annak elolvasdsdt és értelmezésér kivetden, mint akaratulkal
mindenben megegyezdt, torvényes képviselGik utjan jévahagydlag irjdk ald.

Bonyhéad, 2020. oktéber 15.
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Biré Attila
Acs-allvanyozé
régi tetk javitasa, 0j tetSk készitése, gyalult szerkezet készitése, tetGablak berakasa, gipszkartonozas,
lambériazas, laminalt parkettazas, allvanyozas, zsaluzas, tiizifa 6sszevagas

06-30/ 3092936

Bonyhad Varos Onkormanyzata Arajanlat

Bonyhad, Perczel M. u. 5.

Anyagsziikséglet 3-4 lakas ( leégett)
név méret mennyiség ar
impegralt faanyag
fa kétégerenda szelemen 15x15-6s 8m-es 17 db
fa oszlop szelemen  15x15-6s 4m-es 10 db
fa szarufa 10x15-6s 6m-es 14 db
fa szarufa 10x15-6s 4m-es 14 db
padlé erésités fogépar 5x15-6s 6m-es 50 db
deszka szegés ereszalja 2,5x15-6s 6m-es 40 db
léc 3x5-6s 1400 f.méter
faanyag 6ssz.: 1 372 000 Ft
vasalat
sz69g 120-as 15 kg
szdg 80-as 30 kg
6nmetszé panelcsavar (torx) 8x280-as 250 db
6nmetszé panelcsavar (torx) 8x240-es 250 db
6nmetszd panelcsavar (torx) 8x200-as 250 db
6nmetszd panelcsavar (torx) 8x160-as 250 db
6nmetsz6 panelcsavar (torx) 8x140-es 250 db
reisercsavar 5x120-as 1000 db
reisercsavar 4x50-es 1000 db
reisercsavar 30x30-as 1000 db
menetes szal 12-es 20 db
fakétésii alatét 12-es 100 db
anya 12-es 100 db
tizékapocs féliahoz 2 csomag
konténer 2db
vasalat dssz.: 767 500 Ft
kellékek
paraaterszt6 folia 4 tekercs
héfogé 200 db
kellékek 6ssz.: 160 000 Ft



Bird Attila
Acs-allvanyozé
régi tetdk javitasa, uj teték készitése, gyalult szerkezet készitése, tetGablak berakasa, gipszkartonozas,
lambériazas, laminalt parkettazas, allvanyozas, zsaluzas, tiizifa 6sszevagas

06-30/ 3092936

badog horganyzott
csatorna és tartozékai 24 f.méter
lefolyocsé és tartozékai 12 f.méter
falbadog 10 f.méter
fels6 falbadog 24 f.méter
diletacobadog 10 f.méter
kéménybadog 4 db
6nmetszd csavar 4,2x38-as 500 db
csatornaragaszté/ témitd 10 tubus
badog 6ssz.: 414 400 Ft
héjazat Terran Rundo Elegant téglavéros
mezécserép 2300 db
szellézécserép 45 db
héjazat 6ssz.: 628 469 Ft
Anyagar dsszesen: 3342 369 Ft ( brutté )
Munkadij: 1 550 000 Ft ( brutto )
Osszes koltség: 4 892 369 Ft ( brutté )

Az anyagarak a kiszallitast és az AFA-t tartalmazzak!

teljes brigaddal, 6reg cserép bontas konténerbe dobva, badog, lefolyo,
csatorna, léc bontas, szerkezet részleges bontas, leégett szerkezetrész
ujraépités, régi szerkezet erdsités, atcsavarozas, részleges oszlopcsere,

uj orrdeszka felcsavarozas, féliazas, ellenlécezés, lécezés, szegés, ereszalja
burkolas, badogozas, csatornazas, lefoly6zas, cserepezés, cserép bevagas,
Osszetakaritas, hulladék elszallitas

A szelemenek er6s megégése miatt cserére javasoltak!

Kelt: Bonyhad-Majos, 2020.10.07. IRG
BIRO ATTILA
AUS. ALIVANYOLO
7187 Bonyhad-Majos. X| utca 8
Adoszam: 65007668-2.37
Bankszls;,: 71800013-111 31391
VBIL.ig 84 : BE<160141

Pt b



