Iktatoszam: 15/79- 5 /2021

VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol

Bonyhid Viros Onkorméanyzata

székhelye: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

adoszam: 15733517-2-17

bankszamlaszam: 11746036-15415187-00000000

képviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgarmester, mint megrendelé6 — a tovabbiakban:

Megrendel6 —

masrészrol a

KESZ Koziti Epité és Szolgaltaté Kft.

székhely: 7140 Bataszék, Bonyhadi utca 28.

Cg. szama: 17-09-001908

adoszama: 11283986-2-17

kivitelezdi nyilvantartési szama: 34A00223

bankszamlaszam: 10918001-00000062-70660003

képviseli: Kdmiives Péter ligyvezetd, mint vallalkoz6 — a tovabbiakban::

Vallalkozé — k6z6tt a mai napon, az alabbi feltételekkel:

1. Elézmények

A felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Kbt. 115. § szerinti nyilt, ajanlattételi felhivas
megkiildésével indulé kdzbeszerzési eljarast folytatott le ,,4 Kossuth utca utburkolat felijitdsa
Bonyhddon.” elnevezésii €pitési beruhdzas kivitelezése targyaban.

A koOzbeszerzési eljards nyertese a Vallalkozé. Az ajanlattételi felhivas, a tovabbi
kozbeszerzési dokumentumok és Vallalkozo ajanlata a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét

képezik.

2. A szerzddés targya, a felek nyilatkozatai
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alabbi — roviden 6sszefoglalt - miiszaki tartalommal:

A Kossuth utca utburkolat feltjitasa az Arpad utca és a régi vasartér bejaro kozott.
Aszfaltburkolat épitése 2,5 cm kiegyenlitdréteg + 3,5 cm kopéréteg épitésével, 567 m
hosszban és 6,5 m szélességgel, utcsatlakozdsok aszfaltozésaval, a meglévé aszfaltburkolat
elézetes mardsdval, részleges alépitmény helyreallitassal 200 m2-en, kétoldali siillyesztett
szegélyezéssel (1.134 fm) és 50 cm stabilizalt padkaval. Teljes feliilet: 4145,5 m2.

A munka nem épitési engedély koteles.

2.2. Vallalkozd kotelezettséget vallal a 2.1. pontban foglalt, illetve a Megrendeld 4ltal
rendelkezésre bocsétott épitési tervdokumentaciéban rogzitett kivitelezési munka I. osztalyt
minSségben, hataridoben, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas mddon torténd elvégzésére. A

szerzOdés részletes miiszaki tartalmat a kdzbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

2.3. Villalkoz6 a Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat, mint szakvallalkozas sajat felelésségére
ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkoz6 szerzédéses arat ezen

informaciok figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében 4llapitotta meg.

2.4. Villalkozé tudomasul veszi, hogy szamlinak kibocsatasa, ill. a szerzédés szerinti

adatszolgéltatdsai sordn kdteles megfelelni hazai pénziigyi és szamviteli jogszabalyoknak.

2.5. Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerzbdésben meghatérozott épitSipari kivitelezési

tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3. A teljesités helye: 7150 Bonyhad, Kossuth Lajos utca, hrsz: 1351

4. Teljesitési hatiridé: a szerzddés létrejottétél szamitott 9 honap

4.1. Vallalkoz6 hataridében teljesit, ha a miszaki atadds-atvételi eljaras a teljesitési hataridén
beliil befejez6dik.



4.2. Amennyiben a teljesitési hataridé Vallalkozo6 részérdl torténd teljesitése - olyan okbol,
amelyért Vallalkoz6 nem felelds - lehetetlenné valik, Vallalkozé kezdeményezheti a

hataridének a késedelem egyértelmiien bizonyithaté mértékének megfeleld modositasat.

4.3. Villalkoz6 Ggy a részteljesités, mint a szerz6désben vallalt kotelezettségek egészének

teljesitése vonatkozasaban miiszaki el6teljesitésre jogosult.

5. Teljesités, atadas-atvétel

5.1. Véllalkoz6 a teljesitési hatarid6 el6tt legkésdbb 35 nappal irasban készre jelenti a munkat.
A készre jelentések vételekor, vagy legfeljebb az azt kovetd 5 napon beliil Megrendel6
képviseldje utjan koteles az atadas-atvételi eljarast megkezdeni és az ezt kovetd 30 napon
beliil, de legkésébb a szerz6dés 4. pontja szerinti hataridéig lezarni. Amennyiben ezen
hataridék lejartaval az 4tadas-atvételi eljards meghitsul, a késedelmi koétbér az eljaras
megkezdésének idopontjatol esedékes.

A munka akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Vallalkozé az épitési munkat az érvényes
szabalyok szerint, I. osztilyl minéségben, rendeltetésszeri hasznélatra alkalmas 4llapotban
adja at. Nem kifogasolhatatlan mindségben torténd teljesités esetén a Megrendelének joga van
a kifogasolt munkarészre vonatkozodan kijavitast vagy cserét kérni, vagy értékcsokkenésben

megallapodni.

5.2. Ha Vaillalkozé a dokumenticidoban (koltségvetés) kiirt anyagokat — az idében vald
megrendelés igazolasa mellett — a sziikséges hatadriddben beszerezni nem tudja, elézetes irdsos
megrendel6i jovahagyas utan jogosult idoben beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterii €s
hasznalati értékii méas anyaggal helyettesiteni. Az anyagvaltozds miatt a tobbletkdltség a
Megrendel6re nem harithat6 at. Vallalkozo csak 1ij anyagokat épithet be.

5.3. A jelen szerzd6dés akkor mindsiil teljesitettnek, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras
alkalmaval felvett jegyzO6konyvben megallapitasra keriil, hogy az épitési munka a jelen
szerzOdésben részletezett feltételeknek megfelel, valamint a kdrnyezé 1étesitményekben az
épitési munkakkal Osszefiiggésben esetlegesen keletkezett karok rendezésre kerliltek. A
jegyzokonyv alairasaval egyidejlileg Megrendel6 a Véllalkozé részére teljesitésigazolast allit

ki, melynek alapjan Vallalkozé részére esedékessé valik a (vég)szamla dsszegének 100 %-a.



5.4. A részteljesités szerzddésszerli teljesitésének szamit, ha Megrendelé és Vallalkozé a
részteljesitéssel érintett munkarészeket kdzosen megtekinti, és a Megrendel6 a lebonyolitd
miiszaki ellendr teljesitési igazoldsa alapjan a részteljesités megtorténtét irasban igazolja. A

kiallitott teljesitésigazolast a benyujtasra keriil6 rész-szamlahoz csatolni kell.

3.5. Megrendel6 a szerzodés teljesitésének elismerésérél (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasar6l legkésobb a Villalkozé teljesitésétl vagy az errdl szl irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizentt napon beliil irdsban koteles nyilatkozni. Ha Vallalkozo
irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a szerz6désben az atadds-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel - meghatdrozott hataridében nem fejezi be, Villalkozo kérésére a

teljesitésigazolast koteles kiadni.

5.6. A teljesitésigazolas alapjan kidllitott végszamla ellenértékének kézhezvételét kdvetden
Vallalkoz6 atadja Megrendelének az épitési munkateriiletet, tovabba &tadja az alabbi
dokumentumokat jegyzék kiséretében:

- kivitelez6i nyilatkozatok (3 eredeti példanyban)

- megvalosulasi tervdokumentacié papir alapon 1 példanyban, valamint elektronikus
adathordozoén 2 példanyban

- az épitkezés fobb szakaszair6l — a kivitelezés megkezdésétél (a meglévé allapot
dokumentélaséval) a teljes munka befejezéséig -, valamint az eltakart szerkezetekrol készitett
fotédokumentacio (1 példany elektronikus adathordozon)

- az épitési engedélyben elbirt vagy a kivitelezés id6tartama alatt jogszabélyban el6irt, az
¢épitési és szakhatosagok altal bekért, a hasznalatba vételi engedély kiadasidhoz sziikséges
dokumentumok

- az épitési-bontdsi hulladék taroldsara, elszallitdsdra vonatkozo hulladék-nyilvantartd lap (1

eredeti és 1 masolati példanyban).

6. Vallalkozéi dij:
Netté: 54.295.096,- Ft
AFA: 14.659.676,- Ft



Brutté: 68.954.772,- Ft, azaz brutté Hatvannyolcmillio-

kilencszazétvennégyezer-hétszazhetvenketté forint.

6.2. A vallalkozoi dij a teljesitési hataridére prognosztizalt, egyodsszegii dtaldnydr, mely
fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, melyeket jelen szerzodés
(és mellékletei) a Vallalkozd kételezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerz6dés
targyaban meghatarozott munkak komplett megvaldsitasdhoz, figyelembe véve a helyszini
koriilményeket és adottsagokat. Amennyiben pétmunka mertil fel és azt a miszaki ellenér
jovahagyja, a pétmunka ellenértékét Vallalkozo az atalanydijon feliil igényelheti.

6.3.  Fizetési iitemezés

A fizetési itemezés igazodik a részteljesitéshez, ill. az eredményes miiszaki atadas-atvételi
eljarasanak idépontjahoz.

Az 1. rész-szdmla 25%-o0s, a 2. rész-szamla 50%-0s, a 3. rész-szamla pedig 75%-os miiszaki
késziiltségi fok elérése esetén, az igazolt teljesitést kovetden nyujthaté be. A rész-szamlak
Osszegének minden rész-szdmla esetében aranyosnak kell lennie az adott teljesitési
szakaszban elvégzett munka értékével. A rész-szamlat eldzetes ellendrzés végett a
megrendelé miiszaki ellendre részére kell megkiildeni.

A végsziamla az eredményes miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetden nyujthatd

be a miszaki ellendr eldzetes ellendrzését kdvetden.

6.4. Tobbletmunka

Villalkozd koteles elvégezni a szerzGdéskotés alapjat képezd miiszaki dokumentacidban
kimutathatéan szerepl6, de a szerzOdéses arban (véllalkozéi dijban) figyelembe nem vett
tételeket (tételes koltségvetésbol hianyz6 munkakat), azaz a tobbletmunkat. Tekintettel arra,
hogy a vallalkozo6i dij atalanyéron keriilt meghatarozasra, a tobbletmunkaért Vallalkozét
kiilén dijazds nem illeti meg, Megrendelé koteles azonban megtériteni Vallalkozénak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerz6dés megkdtésének

idépontjdban nem volt el6relathato.

7. Fizetési feltételek

7.1. Vallalkozé 3 db rész-szamlat, valamint a végszamlat allithatja ki.
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7.2. Vallalkoz6 a jelen szerz6dés hatalyba 1épését kovetSen a szerz6désben foglalt, altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott teljes ellenszolgéltatas 25%-anak megfeleld osszegli eldleget
igényelhet a Kbt. 135.§ (7)-(8) bekezdése alapjan. Eldleg igénylése esetén Megrendeld az
eldleget Vallalkozé kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kévetd 15 napon
beliil fizeti ki a Véllalkozé bankszaml4jara torténd atutalassal. Az elSleg igénylése esetén
annak elszamolasara két egyenld részletben, az utolsd rész-szdmldban és a végszamlaban
kerill sor. Az eléleg-szamlat Véllalkoz6 3 példanyban a Megrendeld névére és cimére allitja

ki, a szamlan fel kell tiintetni a beruhazas megnevezését is.

7.3. A Villalkoz6 a teljesitésigazols kiadasat kovetd elsd munkanapon nyujthatja be a 7.1
pont szerinti szamlait, amelyeket Megrendelé a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint
(maximum 30 napos fizetési hatarid6), banki atutaldssal egyenliti ki. Amennyiben az
ajénlattevoként szerz6dd fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdéseitdl eltérden a teljesités ellenértéke a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-
aban foglaltak szerint keriil kiegyenlitésre.

7.4. Fizetési késedelem esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra

jogosult.

7.5. Véllalkoz6 a 7.1 pont szerinti szdmlakat 3 példanyban a Megrendelé névére és cimére
allitja ki. A szamlaknak az alabbiakat is kell tartalmaznia:

- A beruhazas megnevezése

- Teljesités szakasza

- Miiszaki ellendr igazolasa, Megrendel6 teljesitésigazolasa

7.6. Megrendel6 felhivja Véllalkozé figyelmét arra, hogy valamennyi, a Vallalkozd és a Kbt.
szerinti alvallalkozok kozott 1étrejott szerz6dés (alvallalkozo6i szerz8dések) teljesitése esetén a
kifizetés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § hatilya al4 esik.

8. Villalkoz6 kitelezettségei

8.1. Vallalkozé sajat tevékenységi korében gondoskodik a ré vonatkozé munkavédelmi,

biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi rendszabalyok betartasarél. Az ezek be nem
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tartasabodl ered6 karokat Megrendel6re nem hdrithatja at, a karokért teljes anyagi és erkdlesi

felelosséggel tartozik.

8.2. Vallalkozo a tevékenysége soran felmeriilé koltségeit sajat maga viseli.
8.3. Villalkozé feladatat és koltségét képezi a munkak sordn keletkez6 mindennemii
hulladéknak az épitési teriiletrdl torténd elszallitasa, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének

adminisztracidja a hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerint.

8.4. A munkik befejeztével Vallalkozo koteles a munkateriilet atvétele el6tti allapotnak

megfelel6 — a munkateriilet hasznalatba vételét biztosité — helyreallitast elvégezni.

8.5. Vallalkozo az épitési teriilet megfelel6 tisztantartasar6l gondoskodik.

8.6. A kivitelezés teljes id6tartama alatt az ideiglenes energia biztositdsa, sziikség szerinti

kiépitése és a fogyasztas dija Vallalkozot terheli.

8.7. Vallalkozo feladata a helyszini kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen sziikséges
hatdsagi, szakhatosagi, k6zmiiszolgaltatoi és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel

Osszefliggd koltségek viselése.

8.8. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a munkateriilet atadas-atvételét6l kezdve
folyamatosan épitési naplot vezet. Az épitési naplé vezetésére az Epitoipari kivitelezési
tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések

az iranyadok.

8.9. Szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban
feltiintetni. Az épitési napléban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésere
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendel$ utasitdsait a kapcsolattartasra
kijelolt szakembere, illetve miszaki ellen6re utjdn els6sorban az épitési naploba térténd

bejegyzéssel kozli Vallalkozdval.

8.10. Az eltakarasra keriilé6 munkakrdl Vallalkozé kételes Megrendel6t eldzetesen, megfeleld
idében értesiteni. Megrendelé képviseldje (Megrendeld) az értesitéstdl szamitott 3 napon

beliil kételes ellendrzi.



8.11. Az ¢épitési felvonulasi teriilet vagyon- és tiizvédelme, valamint a munkavédelmi
elbirasok betartasa a Villalkozo kotelessége. A felvonulasi energia és a kdzmiicsatlakozasok
biztositasa a Vallalkoz6 feladata. Vallalkozo a kivitelezés ideje alatti viz és elektromos dram

sziikségletét almérdk felszerelésével oldja meg.

8.12. Vallalkozé kijelenti, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pontja ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelel( tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek Vallalkozé

adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

8.13. Villalkozé kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szdméira megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése

szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

8.14. Villalkoz¢ a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon kételes igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be més
(ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha Vallalkozé e
szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel - amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassigi kévetelmény
tekintetében bemutatott adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevd
gazdasagi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii médon
megfelel - azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek Vallalkozé a

kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

8.15. Villalkozé6 a szerzddés megkétésének idGpontjdban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzodés teljesitésének idotartama alatt koteles eldzetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés
teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem

nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat
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benyujtani arr6l is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a megel6z6

kozbeszerzési eljarasban eloirt kizard okok hatalya alatt.
9. Megrendelé kitelezettségei

9.1. Megrendel6 biztositja a munkateriiletet. A munkateriilet atad4sa az épitési naploban keriil
rogzitésre. A munkateriilet 4taddsinak és az épitési naplé megnyitasdnak hatarideje: a

szerz8dés hatalyba 1épésétdl szamitott 8 nap.

9.2. Megrendeld a Vallalkozo részére téritésmentesen biztositja a felvonulasi teriiletet,
valamint térités ellenében a tényleges fogyasztds és a vonatkozé alapdijak ellenértékének

megfizetése mellett a vizvételezési lehetbséget.

9.3. Tervez6 naplobejegyzései Megrendelé képviseldjénck ellenjegyzésével érvényesek.

Villalkoz6 a bejegyzésekre 1 napon beliil a naploban koteles valaszolni.

9.4. Megrendeld az épitési naplot legalabb heti egy alkalommal, illetéleg sziikség szerint
ellendrzi, ill. a miszaki ellendrrel ellendrizteti. A naplét az épitési munkdk befejezését

kovetGen le kell zarni.

9.5. Megrendeld a szerzodés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan koteles
ellendrizni a Kbt. 138. § (1)-(4) bekezdéseiben elbirtakat.

10. A szerzddést megerdositod biztositékok, jotallas, mitszaki segitségnyijtas

10.1. Kotbérek

Villalkoz6 a teljesitési hataridére (4. pont) vonatkozo késedelmes teljesitése esetén késedelmi
kotbért koteles fizetni Megrendelének. A Vallalkozé altal fizetendé kétbér mértéke a 6.1.
pontban foglalt netté vallalkozé6i dij 0,3%-a naptari naponként, 6sszesen maximum a nettd
ellenszolgaltatids 9 %-a, mivel a késedelmi kotbért Megrendel6 maximum 30 naptdri napra
érvényesiti. Amennyiben Vallalkoz6 a teljesitési hatariddt illetben — sajat hibajara vagy sajat
érdekkorére visszavezethetd okbdl — 30 napot meghalad6 idétartamot késik, igy Megrendeld
sulyos szerzodésszegésre hivatkozassal jogosult a szerzddést azonnali hatéllyal felmondani és

érvényesiteni a teljesit€s elmaradasa esetére kikotott kotbér igényét.
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A teljesités elmaradésa esetére kikotétt kotbér mértéke a szerz6dés szerinti nettd ar 20%-a.

A kotbérek érvényesitésének els6dleges forrasa a szamlak. Amennyiben az esedékes kotbér a
szamlak terhére nem egyenlitheté ki, ugy azt Véllalkoz6 — Megrendels felszolitasatol
szédmitott — 10 banki napon beliil t6rtén6 atutalassal koteles rendezni.

Megrendel a szerz6dés szerinti kbtbéreket meghaladd karat is érvényesitheti Vallalkozéval

szemben, ha a kar bizonyitottan a Vallalkozo6 hibajabodl keletkezett.

10.2. Jotallas, miiszaki segitségnyiijtas, kotelezdé alkalmassagi ido

10.2.1. A Vallalkozd a beépitett anyagokért és a vallalt munkdk hibatlan elvégzéséért az
eredményes miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasat kovetd naptdl szamitott 24 hoémap
all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerlitlen hasznalat, illetve tarolds, szandékos
rongalas, vagy erdszakos behatds, elemi kar miatt kévetkezett be.

Vallalkozé a Megrendel$ altal bejelentett garancialis hibakat a bejelentést kévetd 16 6ran
beliil (az ajanlatban vallaltak szerint) Megrendel$ képvisel6jének jelenlétében a teljesitési
helyszinen feliilvizsgalja, Megrendel6 jogos igényei esetén a javitdsi munkakat lehetség
szerint azonnal, de legkés6bb a feliillvizsgalatot koveté 3 munkanapon beliil megkezdi és a
koélcsdnosen megallapodott hataridére befejezi. A milszaki segitségnyujtas megkezdésének a
Véllalkozé teljesitési helyszinre kiérkez6 képviselGje és a Megrendeld szintén ott megjelent
képviseloje altal felvett €s alairt hibafelmérési jegyzokoényvon szerepld év-hénap-nap-ora-
perc pontossagu idépont mindsiil. A hiba bejelentése csak munkanapon helyi id6 szerint 8.00
és 16.00 dra kozott térténhet. Amennyiben a bejelentés olyan munkanapon torténik, amelyet
nem munkanap(ok) kdvet(nek), akkor ugy kell tekinteni, hogy a bejelentés a kovetkezd — azaz
a tényleges bejelentés napjat kovetd - munkanapon 8.00 drakor tértént. A bejelentéstl
szamitva megajanlott ordkat is csak a fent meghatirozott 8.00 és 16.00 6ra kozott kell
szamolni (azaz a teljesités helyén torténd megjelenés is csak munkanapon helyi id6 szerint
8.00 és 16.00 ora kozott torténhet). Amennyiben Vallalkozoé a vallalt rendelkezésre 4llasi id6t
nem tartja be (megsérti) — azaz a teljesitési helyszinen Vallalkozé a hibafelmérési
jegyzokonyvet 6nhibajabol nem tudja a vallalt rendelkezésre alldsi id6n beliil felvenni — az
stlyos szerzddésszegésnek mindsill, ezen tulmenden Megrendelé jogosult a késedelmi

k6tbérigényét idéaranyos médon Vallalkozoval szemben érvényesiteni.
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10.2.2. A Vaillalkozé a jotallasi kotelezettségein tilmenden ala van vetve a ,kotelezd
alkalmassagi id6”-re vonatkozod, rendeletekben foglalt eldirasoknak, igymint a 12/1988. (XII.
27.) EVM-IpM-KM-MEM-K VM egyiittes rendelet vonatkozé rendelkezéseinek.

A koételezé alkalmasséagi id6n beliil - a vallalt jotallasi idon til - Vallalkozé a Megrendel6 altal
bizonyitottan a Vallalkoz6 érdekkorebe tartozo hibak kijavitasat
5 munkanapon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezi. Ellenkez6
esetben a Megrendel6é jogosult a Vallalkozo értesitésével a Vallalkozé terhére a munkat

maéssal elvégeztetni.

10.2.3 Felek a teljes korii miszaki atadas-atvételtol szamitott 1 év elteltével utofeliilvizsgalati
eljarast tartanak. Ezt a Megrendel6 késziti el6, és arra meghivja a Vallalkozot az ott készitett
jegyz6konyvben feltiintetett hibak kijavitasat, illetve a hidnyossagok megsziintetéset
Vallalkozé kételes 30 napon beliil elvégezni.

Ha a Vallalkozo6 a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott iddszakon beliil nem kezdi
meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitds érdekében a
szilkséges intézkedéseket a Vallalkoz6é kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerzGdés szerinti barmely jogat a Véllalkozdval szemben elvesztené.

A meghibasodasokat irdsban kell bejelenteni a Vallalkozé 16.1. pontban megjelolt

kapcsolattartdjanal vagy a felelos miiszaki vezet6jénél.

10.3. Jotallasi biztositék

Vallalkozo koteles a végszamla benytjtasaval egyidejiileg — annak kiegyenlitési feltételeként
biztositékot az 4altala vallalt jotallasi idoszak végéig terjedd idoszakra (10.2.1. pont)
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatérozott
modok koziil.

A biztositék visszavonhatatlan és szilkség esetén 5 munkanap alatt igénybe veheto.
Amennyiben a jotallasi id6 lejartaig Megrendelé kifogast nem tamaszt, Gigy a jotallasi
biztositék teljes Osszege — illetbleg az az Osszeg, ami a jotallasi id alatt nem kertilt
felhasznalasra - kamatfizetés nélkiil felszabaditisra keriil a jotallasi idd lejartakor.
Megrendeld a jotallasi biztositék terhére a munkalatokat massal elvégeztetheti, ha Vallalkozo
kijavitasi/kicserélési kotelezettségének az elézetesen a Megrendelovel kolesondsen

megallapodott hataridon beliil nem tesz eleget.
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11. Felelosségbiztositas

11.1. Véllalkozé teljes kartéritési felelosséggel tartozik a kotelezettségeinek szandékos

vagy gondatlan megszegésébol, mulasztasabdl eredd dsszes, a beruhazast érintd karért.

11.2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapjan Vallalkozé koteles - legkésébb a
szerz6déskotés iddpontjara - (a szavatossagi, jotallasi kotelezettségén talmenden) a
vallalkozasi tevékenységére legalabb 20 milli6 Ft/év és legalabb 10 millié Ft/karesemény
mértekil €pités-szerelési tevékenységet magiban foglald szakmai feleldsségbiztositasi
szerzOdést kotni, vagy a meglévO biztositdsat Kiterjeszteni ugyanekkora mértékii
felelosségbiztositdsra. Véllalkozé a teljesitésbe bevont szakagi kivitelezdk, illetve egyéb
alvallalkozok tevékenységéért is teljes kori feleldsséggel tartozik. A felelésségbiztositas
megléte nem zarja ki, illetve nem korlatozza a Vallalkozonak (illetve alvallalkozéjénak) a

szerz6dés szerinti egyéb helytallasi kitelezettségét, illetve feleldsségét.

11.3. Vallalkozo kételes a felelosségbiztositasrol szolé kdtvény mésolatat a szerzddéskotéssel

egyidejlileg Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

12. Titokvédelem

A szerz8d6 felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a jelen szerzédéssel szabalyozott
kapcsolatok folytin tudomésukra jutott cégszerl, iizleti informaciékat, adatokat, tényeket a
masik fél elézetes hozzgjarulasa nélkiil nem hozzak harmadik természetes vagy jogi személy
tudomasara, nem teszik harmadik személy szaméra hozzaférhetévé, és abbdl adédéan kiilon
lizleti elény szerzésére nem torekednek. A titoktartds nem vonatkozik azon harmadik

személyekre, akik a szerz6dés teljesitésében kézremiikddnek.

13. A szerzidés modositasa

Jelen szerzédést - a Kbt. 141.§- ban foglalt eldirdsainak megfeleléen, a kozbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerz6dések modositisdra vonatkozé szabalyok betartdsaval - kizardlag
irdsban (papir alapu dokumentum), Szerz6d6 Felek cégszerti alairasdval lehet modositani.
Szoban, rdutalé magatartassal vagy irdsban, de a szerzOdést alairé képviseld személyektsl
eltéré beosztassal rendelkezé személyek altal tett jognyilatkozat a szerz6dés modositdsara

nem alkalmas.
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14. A szerz6dés hatdlya, megsziinése

14.1. Megrendel6 a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozoként
szerz8do fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Bir6siaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig altal megallapitott

jogsérteés miatt a szerz6dés nem semmis.

14.2. Megrendel6 koteles a szerz8dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
elallni, ha a szerzddés megkotését kovetden jut tudomdasara, hogy a szerz6do fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kzbeszerzési

eljarasbol.

14.3. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikkséges olyan
hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata -ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladdé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatéarozott feltétel;

b) Vallalkozd kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely

tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

14.4. A szerzodés az aldirasa napjan lép hatalyba €s mindaddig hatilyban marad, amig a

Megrendeld és a Vallalkoz6 a szerzodés szerinti §sszes kotelezettségét nem teljesitette.
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15. Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek

15.1. Felek rogzitik, hogy a szerzodés id6tartama alatt, valamint azt kévetSen is, kdlcsdndsen
betartjdk a hatilyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiildndsen, de
nem kizarélagosan az informacids 6nrendelkezési jogrol és az informaciészabadsigrol szo6lo
2011. evi CXII. torvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében torténd védelmérol és az ilyen adatok szabad aramldsardl, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésér6l szo6lo6 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU)
2016/679. szamu rendelet (,, GDPR”) rendelkezéseit.

15.2. Felek rogzitik tovabba, hogy szerzédéses egylittmiik6dés soran személyes adatokat csak
és kizarolag a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél
munkavallaléirdl, koézremiikodéirdl, illetve teljesitési segédjeir6l. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, €s csak azon munkavallaloik, kozremiikdoik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik
felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossagra és nem
teszik hozzaférhetdvé. Felek egybehangzdan vallaljak, hogy megtesznek minden olyan
sziikséges lépést, ideértve a megfeleld hozzajarulé nyilatkozatok beszerzését is, amely a

személyes adatok jogszerii kezelése érdekében sziikséges lehet.

15.3. Felek egybehangz6an rogzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapjin
kifejezetten jogszerlinek tekintik mindazon személyes adataiknak a masik szerz6dé fél altali
kezelését, amely célbdl és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerz6dés teljesitéséhez a

masik félnek sziikséges.”

16. Egyéb feltételek

16.1. Kapcsolattartasra kijelolt személyek
Makovics Istvan Tel: +36 309899590 E-mail: makovics.istvan(@bonvhad.hu

Villalkozo részérdl:
Kémiives Krisztian Tel.: +36 205823115, e-mail: keszkft(@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadaséara jogosult épitési miiszaki ellenér adatai:

Név: Sz6ts Balazs
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Cim: 7187 Bonyhéad-Majos III. utca 33.
Kamarai szam: 14-50868
Napléiigyfél-jel (NUJ): 352130060.
Tel.: +36 704088268

A Villalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelos miszaki vezet6jének adatai:
Név: Kdmiives Krisztian

Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi utca 28.

Kamarai szam: 17-05858

Tel.: +36 205823125

A kapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozd koriilményekrol
haladéktalanul irasban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést.

Személylikben torténd valtozasrdl a Felek egymast 48 6ran beliil irasban értesitik.

16.2. A kivitelezés soran csak a hatalyos szabvanyban €s rendeletben el6irt mindsitéssel

rendelkez6 1j anyagok hasznalhatéak fel, amit a Vallalkozo igazol €s szavatol.

16.3. A jelen szerz6dés nem, vagy nem teljes koérlien szabalyozott kérdései tekintetében a

Kbt., a Ptk. és az egyéb vonatkozé hatalyos jogszabalyok vonatkozo6 szabalyai az irdnyadok.

16.4. Felek a jelen szerzodésbol eredd esetleges vitdikat megkisérlik békés uton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, ugy Osszeghatartél fliggen kikotik a Bonyhadi

Jarasbir6sag vagy a Szekszardi Torvényszék kizardlagos illetékességét.

16.5. A szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi:

I. szdmu melléklet: Nyilatkozat alvallalkozé bejelentésérol

I1. szamu melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat

II1. szamd melléklet: Soronként bedrazott tételes koltségvetés és dsszesitd

IV. szdmu melléklet: A Vallalkozé érvényes felelosségbiztositdsat igazold kétvény mdsolata,
valamint a Megrendelé kozbeszerzési eljarasanak ajanlati felhivasa, ajanlattételi

dokumentacidja és a Vallalkozé ajanlata.

15 /



16.6. A felek a jelen szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, magukra nézve
kotelezének ismerik el, alairéik kijelentik, hogy a szerzédés alafrdsara jogosultak és a

szerzO0dés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre nincs sziikség.

Bonyhad, 2021. januar 28.

4essascvsssesisssecssrectrevievenorsacacsrroansros
2 _z

"MEGRENDEL® VALLALKOZO
Bonyhad Véros Onkorményzata KESZ Kozati Epit6 és Szolgaltaté Kft.
Filéné Ferencz Ibolya Kdmiives Péter
polgarmester ligyvezetd
Pénziigyi ellenjegyzé: Jogi el{enj egyzo:
Fauszt Jozsefné Dr. Mérton Antal
Pénziigyi osztalyvezetd Aljegyzd
2021. januar 28. 2021. januér 28.
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NYILATKOZAT ALVALLALKOZO BEJELENTESEROL
a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapjan

Alulirott Kdmiives Péter, mint a KESZ Kft. (7140 Bétaszék, Bonyhadi utca 28.) Vallalkoz6
cégjegyzésre jogosult képviseldje ,,4 Kossuth utca utburkolat felujitdsa Bonyhaddon. ” targya
kdzbeszerzési eljarasban

nyilatkozom

hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan az alébbi teljesitésben részt vevd alvallalkozé(ka)t
kivanom bejelenteni Megrendeld felé:

a k6zbeszerzés azon

a bejelenteni kivant része (részei),

alvallalkoz6 neve a bejelenteni kivant alvallalkozo6 melynek
cime (székhelye) teljesitésében az
alvallalkozé részt
Vesz

Nyilatkozom, hogy a fent megnevezett alvallalkozé(k) nem all(nak) a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdései szerinti kizaré okok hatalya alatt.

Nyilatkozom tovabba, hogy amennyiben a fent megjelolt tervezett teljesitési ariny
birmelyik alvallalkozé esetében megvaltozna, akkor errdl, azaz a tervezett uj teljesitési
arinyrol elézetesen irisban értesitem a Megrendelot. Szintén elézetesen irdsban
értesitem Megrendelét, ha dj — a jelen nyilatkozatban még nem szereplé — alvallalkozot
kivanunk bevonni a teljesitésbe.

Kelt.: Bonyhad, 2021. januar 28. 1
|

cégszerti alairas
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KESZ Kozdti Epitd és Szolgéltat Kit. s = Oldalszam: 1
7140 Bataszék, Bonyhédi u. 28, koL TSEGVETES e

Adtszam: 11283886-2-17

Bonyhéd Véros Onkorményzata

Megrendeld: 7150 Bonyhéd, Széchenyi tér 12.
Bonyhéd, Kossuth L. u. - Utburkolat felujitésa (Arpsd u. és régi vésértér
Létesitmény: bejéré kizétt)

Erintett hrsz.: 1351.

Aszfaltburkolat épitése 6 cm vtg-ban 567 m hosszban 6,5 m széleségge,
ttcsatlakozésok aszfaltozéséval a meglévé aszfaltburkolat elSzetes
Munkarész: maréséval, részleges alépitmény helyreéliftdssal 200 m2-en, kétoldali
siillyesztett szegélyezéssel (1.134 fm), 50 cm stabllizélt padkéval - teljes
fellilet: 4145,5 m2

Tétel

Anyag Dij Anyag ..
sorszim Munkafolyamat Mennyiség |egys. egységér kbitség DI] Kdltség Cél besorolds

Szam eoységdr

1. | . | Ideiglenes forgalomkorlitozds 1 db | 150000 | 200000 156 000,- 200 000,- e
Kidpitése

Kdzmii nyomvonalon vagy
2. 42, bontasi vonalon szélvégfs, 374 fm 550,- - 205 700,- a
burkolat flirészelés

Beton, aszfalt és
3. 43, betonelemburkolatok bontisa 8,9 m3 19 000,- - 169 100,- a
kézi munkaval

Beton, aszfalt és betonelem
burkolatok bontasa géppel 60 m3 12560,- - 750 000,- a

Foldkitermelés kzmivesiteti
5. 23, teriileten géppel, rakodéssal, 246,8 m3 2 150,- - 530 620,- a

vagy helyben deponélva

Burkolat gépi marésa 2-5 cm
6. 149. | kbzétt gépléanceal (1000 mm cs 3685,5 m2 920, ” 3390 660, a
marési szélességig)

Deponélt f61d, humusz és
killonféle darabos dmleszett
anyagok rakoddsa
szillitbeszkbze

3157 m3 650, - 205 205, a

Fold, humusz és kiildnféle
8. M34, darabos dmleszett anyagok 253,2 m3 4950, - 1253340, a
széllftas 25 km-en beliil

F&ld, humusz és kildnféle
9. 34, darabos dmleszeit anyagok 246,8 m3 1820,- K 449 176, a
szillitis 5 km-en belal

Kiilanféle nem veszélyes
10. 35, bontési anyagok befogaddsinak, 2532 m3 5 000,- "~ 1 266 000,- a
kezelésének kiltségei

Bétaszek, 2021. jenudr 11.




KESZ Kéziti Epits és Szolgahatd Kit.
7140 Bataszék, Bonyhddi u. 28,
Adbszém; 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 2

5z3m

Tétel
sorszam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyeg

egységar

Dif
egységar

Anyag
kblitség

Dij Kditség

Cél besorolas

11.

36.

Tiikdr kialakitasa, készitése
géppel, kiegészitd kézi
munkéval

767

m2

450;-

345 150,

12.

39.

Agyazati réteg épitése 0/20-0/80
zuzalékbdl, vagy dardlt
anyagbo!

40

m3

9500,

8985,

380 000,-

359 400,-

13.

41.

Fold és Agyazati anyag
tomoritése trg 85-90 % ménékig

423,5

m3

500,-

211 750,

14.

101.

Siillyesztett iiszegély épftése C-
10 min.beton alapgerendin
beton megtémasztdssal hézag
kezeléssel elBkészitd
foldmunkéakkal

1134

6000,

2100,

6 804 000,-

2 38] 400,-

18,

Utpélya takarithsa pépiseprd
eszkdz5k igénybevételével

41435,5

m2

90,

373 095,

16.

98.

Aszfaltburkolatok javitisa
kétyizdsa 6 cm vastagsigig egy
vagy két rétegben bontds,
hézagvégis és hézagkezelés
nélkiit bitumenemulziés
ragasztissal

tonna

52000,

25 000,

416 000,

200 000,-

17.

85.

Aszfalt burkolat kitg és
koporéteg épitése gépi
bedolgozhssal AC-4, AC-8 vagy
AC-11 mindségt
aszfaltbetonbél elbre elkészitett
alépitményre bitumen emulziés
kell8sitéssel

248,83

m3

110 500,-

12 000,-

27492 400,

2985 600,

18.

105.

Kozmii fedlapok hibdinak
Jjavitésa, szintre emelése fedlap
&s keret visszanyerésével
szennyvizakna esetében 500-
700 mm 4tmérdig

db

14 500,

25 000,

58 000,-

100 000,-

19.

93.

Kavicsbeton burkolat készitése
C20-16/KK min. betonbdl 20-
25 cm vtg-ban, zsaluzési
munkdkkal, utékezeléssel

45,9

m3

36 500,-

10 000,-

1 675 350,-

459 000,-

119.

Betonvas szerelési munkik
kilonféle miitargyak részére 8-
10 mm dtmérdben

fonna

240 000,-

50000,

254 400,

53 000,

Bataszék, 2021, Januér 1.




KESZ Kéziti Eplts és Szolgaltatd Kft.
7140 Bétaszék, Bonyhédi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 3

Tétel Anyag Dij Anyag -
Szam sorszam Munkafolyamat Mennyiség | egys. euységir | egységér Kbltség Dij Koitség Cél besorolas
Utpadka készitése Ganti 0/22-es
21, 70. 20zottk§bsl 10 em vig-ban 517,5 m2 1150, 950,- 595 125,- 491 625,- a
elfkeészitett fadmiire
22, 15. Kozmi szakfeliigyelet 2 db 45 000, - 90 000,- f
Munkarész dsszesen: 37 825 275,- 16 4869 821,-
Koltségvetés nettd Ssszege: 54 295 096,-
Alt.forg.ad6 27 % 14 659 676,-
68 954 772,~

Kéltségvetés dsszesen:

Bétaszek, 2021. janudr 11,

Ki







