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1./A szerzédés targya: Bonyhad Varos kezelésében 1évo kozutak aszfalt Gtburkolati hibak és
katyuk javitasa
1.1/ Az épittetd kijelenti, hogy:
a szerzOdés targyat képezo épitési munka hatosagi (€pitési, létesitési) engedély és bejelentési
kotelezettség nélkiil végezheto.
1.2/ Teljesités helye: Bonyhad belteriilet
2./ A teljesités feltételei:

2.1./ Teljesitési hataridok:

Munkateriilet biztositas hatarideje: 2022. november 7.
Befejezési hatarido: 2022. december 15.
mely hataridd el6tt is jogosult a véllalkozé kivitelezd miiszaki teljesitésre, ez esetben az
épittetod koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerzddés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerzédés melléklete tartalmazza.

2.3./ A vallalkozo6 kivitelez6 a vonatkozé szakmai szabvanyoknak, miiszaki eldirasoknak, eseti
hatosagi eldirasoknak megfelelé mindséget teljesit.

2.4/ A szerzbdésben vallaltakto]l mennyiségben, mindségben eltérni csak a felek kozos
megallapodasa alapjan, és csak levélben, irott modon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5/ Tobbletmunka: a szerzodéskotés alapjat képez6 (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentacioban kimutathatéan szereplé, de a szerzédéses arban (vallalkozéi dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Potmunka: a szerz6dés alapjat képezd dokumentacioban nem szerepld, kiilon megrendelt
munkatétel (munkatibblet).

Tobblet- és poétmunka a teljesitési hatarid6t modosithatja, azok elszamoldsa az
elrendeléskor érvényes arképzésen torténik.



3./ A szerzddo felek jogai és kotelezettségei:

3.1./ Az épittetd a szerzodés alairasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamlazasi itemezes
szerint rendelkezésére all, a beruhazas megvaldsitasanak sem pénziigyi sem jogi akadalya
nincs.

3.2./ A megvaldsitashoz szilkséges dokumentaciokat a vallalkozé kivitelezd rendelkezésére
bocsatja.

A teriiletbiztositas, hatosagi engedélyeztetés és a kozmil hozzajarulasok beszerzése, a
hulladékkezelésbol, gazdalkodasbol eredd feladatok — amennyiben az épittetd feladatat
képezik, azokat a munkateriilet atadasi eljaras keretében a vallalkozd kivitelezének atadja,
illetdleg azokrol rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet atadason erre vonatkozo nyilatkozat nem keriil rogzitésre a
kovetkezmények a megrendeldt terhelik. A hulladékok szallitisanak, kezelésének
koltségeit a megrendel6 viseli.

3.3./ Villalkozo kivitelezé jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valdé alkalmassdgot megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat
jegyzékonyvben (épitési naploban) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel6 figyelmét a
hianyossagok megsziintetésére.

Villalkozo kivitelezd koteles tovabba vizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett
munkék esetleges hibdi vagy hidnyossagai nem akadalyozzik-e a munkavégzest. Ha a
Vallalkozonak felrohatoan nem keriill megallapitasra hiba, vagy hidnyossag, akkor a
Vallalkozo kivitelezo vallalni koteles a felelosséget a korabban elkovetett hibak vagy
korabban keletkezett hianyossagok kovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhato, hogy a hibat mas vallalkozo6 okozta.

A szabéalyos munkateriilet 4tadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvalositast veszélyeztetd, vagy modosito koriilmények miatti tobblet kdltségek az
épittetot terhelik.

3.4./ A vallalkozo kivitelezd a munkateriiletet nem kizardlagosan hasznalja. Vallalkozo
kivitelezd koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
és gyors elvégzését. A Vallalkozo kivitelez6 kotelezettséget vallal a munkateriileten lévo
kozmiivek szakszerii feltarasara, a sziikséges szakfeliigyeletek megrendelésére, az esetleges
karok téritésmentes helyreallitasara.

3.5./ Vallalkoz6 kivitelez6 koteles a munkavégzéssel kapesolatban az épitési naplot a 191/2009.

(IX. 15.) Kormanyrendeletben eldirt modon vezetni.
A Kkivitelezés soran a Vallalkozo kivitelezonek az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamat sordan megvalésitand6 minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl sz016
4/2002.(I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eldirasait, ezen tilmenden minden altalanos
érvényli és eseti jogszabaly, szabvany, egy¢b szabalyzatot, amely a beruhazas
megvalositasaval, a hibdk kijavitisaval és a fizetendd dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Vallalkozo kivitelezd kiteles a bontasbol és épitésbdl szarmazo tormeléket, hulladékot az
épitkezés teriiletérol hatosagi engedéllyel rendelkezd lerakoba szallitani, €s be kell tartani
az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz016 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozo kivitelezé felelés miiszaki
vezetdje koteles az épitési-bontasi hulladékrol naprakész nyilvantartast vezetni.

3.7./ A Vallalkozo kivitelezd a teljesitésbe — a vonatkozd jogszabalyok betartasaval —
alvallalkozoé kivitelez6t bevonhat.

Villalkozo kivitelezé a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.




Alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely

a nélkiil nem kovetkezett volna be.

3.8./ A Vallalkozo kivitelezo kotelezettséget vallal arra, hogy
a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket,

melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kovetkezd feltételek valamelyike

megvalosul:

- nem az EBurdépai Unio, az Eurdpai Gazdasagi Térség vagy a Gazdasagi
Egyiittm(ikodési és Fejlesztési Szervezet tagdllamaban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megallapodasban részes allamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerentuli orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan allamban rendelkezik addilletdséggel, amellyel Magyarorszagnak kettds adozas
elkeriilésérol szolo egyezménye van, vagy amellyel az Eurépai Unidnak kétoldala
megallapodasa van a kozbeszerzés terén,

- olyan szabalyozott tézsdén nem jegyzett tarsasag, amely a pénzmosas €s a terrorizmus
finanszirozasa megel6zésérdl és megakadalyozasardl szold 2007. évi CXXXVI
torvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdasagi szereploben kdzvetetten vagy kozvetleniil tobb, mint 25%-o0s tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az el6z6 pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetével és az érintett szakhatosagokkal a vallalkozo kivitelezd
szorosan egyiittmikddik, azok allasfoglalasait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvaldsitas modosulasat eredményezik, arrdl az épittet6t allasfoglalasra felkéri. Az
épitteté a megvalosulas sikere érdekében a kivitelezok munkavégzését az elvarhato
modon eldsegiti.

Kételes a Megrendel6t minden olyan koériilményrol haladéktalanul értesiteni, amely a

teljesités eredményességét, vagy kello idore valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.

Az értesités elmulasztasabol eredo karért a Vallalkozo felelosséggel tartozik.

3.9./ A megrendeldként szerzodoé fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarél gondoskodni tudjon - ha a vallalkozé kivitelezd kdzvetetten vagy kozvetleniil
érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellenérzése és atvétele

4.1./A Megrendelé, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a Villalkozo kivitelezo,
illetve annak alvallalkozoi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nelkiil
barmikor jogosult ellendrizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt €s utasitast a
munkahelyen vezetett épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. Az épitési naplot
szilkség szerint, de nem tobb mint 10 naponként a Megrendelé képvisel6jének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendel6 koteles a munkat a Vallalkozo kivitelezé értesitésében megjeldlt idopontra
kitizott atadas- atvételi eljaras soran megvizsgalni és a vizsgdlat alapjan felfedezett
hianyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni.

4.4./Ha a Megrendeld az épitési beruhazas (feldjitas) egyes munkarészeit a teljesités el6tt
ideiglenes jelleggel atveszi (elozetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel
idopontjatol a Megrendelére szall at.



4.5./Véllalkozo kivitelezd hataridoben teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzodésben eldirt
hataridon beliil, illetoleg hatarnapon megkezdodott, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast
nem vette at.
4.6./Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal dsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jaro munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot, kvetkezésképpen a
létesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az atadas- atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil az épitési beruhazas munkait
ismételten megvizsgalni (uto-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendeld késziti el
¢s hivja meg arra a Vallalkozo kivitelezot.
4.8./ Legkésobb a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo kivitelezd a Megrendeldnek
atadja a kovetkez6 dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozoé hulladék-nyilvantarto
lapot;
b) A tényleges megvaldsulasnak megfeleld, az esetleges modositasokat is tartalmazo
atadasi dokumentaciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentaciot, dokumentumot, hatdsagi engedélyt, nyilatkozatot,
amely a megrendel6 szdmara a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatot igazolja;
d) A Megrendel6t illetd épitési naplorészeket és annak mellékleteit papir alapon.

4.9./ A Villalkozo kivitelez6 vallalja, hogy

- akivitelezés soran a leheto legkisebb mértékben alkalmaz robbandémotoros gépeket,
csokkentve ezzel a kdrnyezet zaj- és rezges terhelését,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csokkentése érdekében porlekstd locsolast
alkalmaz a munkaterileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gytjtésére, kezelésére,

- adokumentumokat csak szlikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja
ki,

- a kozlekedési terhelések csokkentése érdekében csoportos szallitast alkalmaz a
dolgozok munkahelyre utaztatasakor,

- tevékenységeiben integralja az esélyegyenloségi és a fenntarthato fejlodési
szempontokat.

5./ A szerz6dé felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijelolt személyek
Megrendel6 részérol:
Magyari Balazs Tel: 74/500-212 E-mail: magyari.balazs@bonyhad.hu
Villalkoz6 részérol:
Kémiives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Villalkozénak a kivitelezés teljesitéséért felelés miiszaki vezetdjének adatai:
Név: Kémiives Krisztian
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szdm: 17-05858
Tel.: 20/522-3115
A villalkozo kivitelez6 munkahelyi vezetdje:
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Neve: Hary Attila
Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312

6./ Vallalkozasi 6sszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerz6désben meghatarozott teljesités vallalkozoi dija:
Netto Brutté
Vallalkozdi dij 2 235 180,- 2 838 679.-

Azaz Kettémillié-nyoleszazharmincnyolcezer-hatszazhetvenkilenc forint

6.2./ A szerzddés targyat képezo épitési munka hatosagi (€pitési, létesitési) engedé€ly és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezheté. Erre tekintettel az altalanos forgalmi adorol
sz616 2007. évi CXXVIL torvénynek 142. §-aban foglalt Ggynevezett forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhato. Villalkozo kivitelezd a targy szerinti épitési munkat a netto
ar+Afa tartalommal szamlazza.

6.3./ A vallalkozo kivitelezo végszamla benyujtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerzddés szerinti
munkak hianytalan atvételét - a sikeres muiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kdvetden
- a Megrendel6 irasban igazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgaltatas teljesitése az adozas rendjérdl szold 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a megrendelé — illetve a kifizetésre
koteles szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6./ A vallalkozasi dij: A beruhazas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% altalanos
forgalmi adot is tartalmazo) fix atalanyaras ajanlati ar.

6.7./ A megrendel6 — illetve a kifizetésre koteles szervezet — az atvett szamlat a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a vallalkozd kivitelezd 10918001-00000062-70660003 szami szamlaja
javara atutalja.

Késedelmes, hataridon tali pénziigyi teljesités esetén a megrendeld késedelmi potlékot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott 0sszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghiusulas, garancia, szavatossag

7.1./ A vallalkozo kivitelezot késedelmes teljesités és szerzodési kotelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfelel6sség terheli.
A kotbér osszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes 0sszege a vallalkozasi dij netto
osszegének 12%-at nem haladhatja meg.

7.2./ Ha Megrendel6 a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hataridot kdvetden tortént
késedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kovetd naptol Villalkozé a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfeleld késedelmi kamatot szamithat fel.

8./ Elallis a szerzodéstél és vis maior
8.1./ A Megrendel6 a szerzddéstdl barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozo kivitelezo
karat megtériteni.
8.2./ Ha a Megrendelé a szerzodéstol azért all el, mert a teljesitési hatarid6 lejarta el6tt
nyilvanvalova valt, hogy a Vallalkozo kivitelezé a munkat csak olyan szamottevo késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében, a



Megrendel6 a szerzodésszegésre vonatkozo szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszeriien vonatkozik a hataridok betartasara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kovetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz, a Megrendel6 a fogyatékossag kikiiszobdlésére tlizott megfelelo hataridd
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésébol eredd jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerzddésszeri magatartas negativ kovetkezményei alol, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzddésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, vagy pedig bizonyitjdk, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior korilmény
akadalyozta. Az ilyen korlilmény felmerilésekor a koriilményre hivatkozni kivano fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior koriilményt az arra hivatkozo fél
az illetékes ipari €s kereskedelmi kamaraval igazoltatni kételes.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas ligyeket elsosorban egymas kozti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, ugy a jelen
megallapodasbol eredé valamennyi perben alavetik magukat a hataskorrel rendelkezo
Tolna Megyei Birosag kizarolagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjak, hogy a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. tv. értelmében az
ajanlat és annak részei tizleti titoknak mindsiilnek, ezért annak felhasznéalasa vagy barmely
harmadik személy részére valé hozzaférhetdvé tétele jogsérelmet valosit meg, amelynek
fennallasa esetén felek jogkovetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszerien nem
vonatkozik arra az informaciora, amely titokban tartdsat jogszabaly nem teszi lehetové

9,3./ A felek megallapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkozo tulajdonat képezik. A vallalkozd
jogosult a ki nem egyenlitett kdvetelése aranyaban az €pitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitasok, megallapodasok:

10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kellé felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen
szerzOdés alairasara és teljesitésére
10.2./ A szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatésagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari Térvénykonyvrol szolé 2013.
évi V. torvény, valamint az egyéb kapcsolodo jogszabélyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megallapodas 7 oldalbol és 2 mellékletbdl all, melyet a felek képviseldi, elolvasas
¢és koz0s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot, 4 db magyar nyelvi
eredeti példanyban jovahagyolag alirtak, melybol 3 példany Megrendeldt €s 1 példany
Vallalkozot illet.
10.5/ A Vallalkozasi szerzodés az alairas napjan hatalyba 1ép.



Kelt, Bonyhad 2022. november 7.

" MEGRENDELO
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KESZ Kozuti Epité és Szolgaltatd Kit.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

Megrendeld:
Létesitmeény:

Munkarész:

KOLTSEGVETES

Bonyhéd Véros Onkorméanyzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Bonyhad kezelésében lévé kbzutak aszfalt burkolati hibak és katyuk

javitasa

Oldalszam: 1

Burkolati hibak javitasa meleg aszfaltkeverék kézi bedolgozasaval valtozo
mélységben elékészitési munkakkal - feliilet: 97,39 m2

Tétel

i Munkafolyamat
sorszam

Szam

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij
eqgységar

Anyag
koltség

Dij Koltség

Munkahelyi elkorlatozd
tablakészlet kihelyezése
oszloppal €s az elso tiz napi
helyszinen tartasa

(UT 2-1.119 6.1.1)

2.0

készlef

30 188.-

60 370,-

Kozmi nyomvonalon vagy
bontasi vonalon sz¢lvagas,
burkolat fiirészelés

3573

fin

702,-

250 825,-

Beton, aszfalt és
betonelemburkolatok bontdsa
kézi munkaval

m3

36 505,-

178 875,-

Deponalt f61d, humusz és
kiilonféle darabos 6mleszett
anyagok rakodasa
szallitbeszkdzre

4.9

m3

828.-

4057.-

Fold. humusz és kiilonféle
darabos dmleszett anyagok

5. | M34 | aNitas 25 km-en betiil

4.9

m3

6 624.-

32458.-

Kiilonféle nem veszélyes

kezelésének koltségei

bontasi anyagok befogadasanak,

49

m3

6 900.-

33 810.-

Aszfaltburkolatok javitdsa
katylizasa 6 cm vastagsagig egy
vagy két rétegben bontas,
hézagvagas és hézagkezelés
nélkiil bitumenemulzios
ragasztassal

14,0

tonna

65 885.-

29 854.-

922 390.-

417 956,-

Burkolathézagok. burkolat
csatlakozasok kiontése bitumen
emulzioval, 0/4-¢s
zizalékolassal

3573

m

545.-

391.-

194 729,-

139 704.-

Munkarész 6sszesen:
Koltségvetés nettd Osszege:

Alt.forg.adé 27 %

Koltségvetés dsszesen:

1117 119,-

1118 061,-
2235180,

603 499,-
2 838 679,-

Ez az arajanlat a KESZ Kozuti Epitd és Szolgaltatd Kift. miszaki munkatarsai helyszini felmérésén alapuld szellemi
terméke. Az ajanlat és annak barmely adata felhasznalasahoz, harmadik fél részér i

jarul hozza (Ptk. 86 §.).

Bataszék, 2022.11.07.

Készitette: Lobozar Gabor Zoltan
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