Epitési vallalkozasi szerzédés

amely 1étrejott az alabb megnevezett szerz6ds felek kzitt és targyban

Epitteto: Bonyhad Viros f)nkormfmyzata
Cime: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Adészama: 15733517-2-17

Keépviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgarmester
(tovibbiakban Epittets v. Megrendel6)

Villalkoz6 kivitelezd: KESZ Kézuti Epité és Szolgaltato Kft.

(tovabbiakban Vallalkoz6 kivitelezd)

Postacime: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.

Cégjegyzékszam: 17-09-001908

Kamarai regisztraciés szama: 34-A-00223

Adészama: 11283986-2-17

Bankszamla szama: 10918001-00000062-70660003, 11 746012-24672025-00000000
Elérhet6ség: 74/512-312, keszkft@keszkft.hu

KeépviselS: Kémiives Krisztidn iigyvezets

1./A szerzédés targya: Bonyhad, Perczel u. 41-47 kézotti jardaszakasz felujitasa

1.1/ Az épittetd kijelenti, hogy:
a szerz0dés targyat képezd épitési munka hatosagi (épitési, létesitési) engedély és bejelentési
kotelezettség nélkiil végezhet§.

1.2/ Teljesités helye: Bonyhad, Perczel u. 41-47 Hrsz.: 2019/3

2./ A teljesités feltételei:

2.1./ Teljesitési hatarid6k:

Munkateriilet biztosit4s hatarideje: 2021. junius 1.
Befejezési hatarids: 2021. augusztus 31.
mely hatarid6 el6tt is jogosult a vallalkozo kivitelezé miiszaki teljesitésre, ez esetben az
cpittetd koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerzédés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerzédés melléklete tartalmazza.

2.3./ A véllalkoz6 kivitelez$ a vonatkozé szakmai szabvéanyoknak, miiszaki elSirasoknak, eseti
hat6ségi el6irasoknak megfeleld mindséget teljesit.

2.4/ A szerz8désben vallaltaktél mennyiségben, mindségben eltémi csak a felek kozds
megallapodasa alapjan, és csak levélben, irott modon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5./ Tébbletmunka: a  szerzédéskotés alapjat képez6 (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentéciéban kimutathatéan szerepld, de a szerz8déses arban (vallalkozéi dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Potmunka: a szerz8dés alapjat képezd dokumentaciéban nem szerepld, kiilon megrendelt
munkatétel (munkatobblet).

Tobblet- és potmunka a teljesitési hatarid6t modosithatja, azok elszamoldsa az
elrendeléskor érvényes arképzésen torténik.
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3./ A szerzodo felek jogai és kotelezettségei:

3.1./ Az épittets a szerzO0dés alairasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamlazasi litemezés
szerint rendelkezésére all, a beruhazas megvaldsitasanak sem pénziigyi sem jogi akadalya
nincs.

3.2./ A megvaldsitashoz sziikséges dokumentacidkat a véllalkozo kivitelezé rendelkezésére
bocsétja.

A teriiletbiztositas, hat6sagi engedélyeztetés és a kozmil hozzajaruldsok beszerzése, a
hulladékkezelésbdl, gazdalkodasbdl eredd feladatok — amennyiben az épittetd feladatat
képezik, azokat a munkateriilet atadasi eljaras keretében a véllalkozoé kivitelezOnek atadja,
illet6leg azokrol rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet ataddson erre vonatkozo nyilatkozat nem kertil régzitésre a
kovetkezmények a megrendel6t terhelik. A hulladékok szallitdsanak, kezelésének
koltségeit a megrendeld viseli.

3.3./ Vallalkozé kivitelez0 jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre vald alkalmassdgot megvizsgilni, az esetleges hidnyossagokat
jegyzOkonyvben (épitési napldban) rdgziteni, €s ebben felhivni a Megrendeld figyelmét a
hianyossagok megsziintetésére.

Vallalkozé kivitelez6 koteles tovabba vizsgalni, hogy a munkateriileten kordbban végzett
munkék esetleges hibai vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzést. Ha a
Vallalkozénak felrohatéan nem Kkeriil megéllapitasra hiba, vagy hidnyossag, akkor a
Vallalkozé kivitelezd vallalni kételes a felelosséget a korabban elkdvetett hibak vagy
korabban keletkezett hidnyossagok kévetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhato, hogy a hibat mas véllalkozd okozta.

A szabalyos munkateriilet atadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvalodsitast veszélyeztetd, vagy moddosité korlilmények miatti tobblet koltségek az
épittet6t terhelik.

34./ A vallalkozé kivitelez6 a munkateriiletet nem kizarélagosan hasznalja. Vallalkozo
kivitelezo koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
¢és gyors elvégzését. A Vallalkozo kivitelez6 kotelezettséget véllal a munkateriileten 1€vo
kozmiivek szakszeri feltaraséra, a sziikséges szakfeliigyeletek megrendelésére, az esetleges
karok téritésmentes helyreallitasara.

3.5./ Vallalkoz6 kivitelez6 koteles a munkavégzéssel kapcsolatban az épitési naplét a 191/2009.

(IX. 15.) Kormanyrendeletben eldirt mddon vezetni.
A kivitelezés soran a Vallalkozé kivitelezonek az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamat sordn megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi koévetelményekr6l szo6léd
4/2002.(11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet el6irasait, ezen tilmenden minden 4ltaldnos
érvényli és eseti jogszabaly, szabviny, egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas
megvalositasaval, a hibak kijavitasaval és a fizetendd dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Vallalkozo kivitelezd koteles a bontasbodl és épitésbdl szarmazé térmeleket, hulladékot az
épitkezés tertiletérdl hatosagi engedéllyel rendelkezl lerakdba szallitani, és be kell tartani
az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolé 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozo kivitelezd felel6s miiszaki
vezetdje koteles az épitési-bontasi hulladékrdl naprakész nyilvantartast vezetni.

3.7./ A Vallalkoz6 kivitelezd a teljesitésbe — a vonatkozd jogszabalyok betartdsaval —
alvallalkoz6 kivitelez6t bevonhat.

Vaillalkozé kivitelezé a jogosan igénybe vett alvallalkozoért tigy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.

Alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely
a nélkiil nem kdvetkezett volna be.




3.8./ A Villalkoz¢ kivitelezd kotelezettséget vallal arra, hogy
a) nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,

melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kovetkezé feltételek valamelyike

megvaldsul:

- nem az Eurdpai Uni6, az Eurépai Gazdasagi Térség vagy a Gazdasagi
Egyittmitk6dési ¢és Fejlesztési Szervezet tagillamdban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megallapod4sban részes allamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerentuli orszigok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan allamban rendelkezik adéillet6séggel, amellyel Magyarorszagnak kett6s ad6zas
elkeriilésérdl sz616 egyezménye van, vagy amellyel az Eurépai Unidnak kétoldalu
megallapodasa van a kozbeszerzés terén,

- olyanszabélyozott t6zsdén nem jegyzett tarsasag, amely a pénzmosés és a terrorizmus
finanszirozasa megel6zésérél és megakadalyozasarél szélo 2007. évi CXXXVL
torvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdasagi szereplGben kizvetetten vagy kozvetleniil t6bb, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az el5z6 pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetSvel és az érintett szakhat6sagokkal a vallalkozé kivitelezé
szorosan egyuttmikodik, azok éllasfoglalasait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvalésitas modosulasat eredményezik, arrél az épittetSt allasfoglalasra felkéri. Az
épittetd a megvaldsulas sikere érdekében a kivitelezdk munkavégzését az elvarhatd
madon elbsegiti.

Kételes a Megrendel6t minden olyan kériilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a

teljesités eredményességét, vagy kell§ id6re vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.

Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozd felelGsséggel tartozik.

3.9./ A megrendel6ként szerz6dd fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
sziikséges olyan hatiriddvel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarél gondoskodni tudjon - ha a véllalkozé kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil
érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellendrzése és atvétele

4.1/A Megrendeld, illetve az altala kijeldlt szervezet vagy személy a Vallalkozé kivitelez6,
illetve annak alvallalkozo6i tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellenSrizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kortilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett épitési naploban kételesek egymassal kozolni. Az épitési naplot
sziikség szerint, de nem t5bb mint 10 naponként a Megrendel6 képviseljének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendel6 kételes a munkat a Villalkozé kivitelezé értesitésében megjelolt id6pontra
kitlizOtt 4tadas- atvételi eljaras soran megvizsgélni és a vizsgélat alapjan felfedezett
hidnyokat, hibdkat, a hibis munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az
ervényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzOkonyvben rogziteni.

4.4/Ha a Megrendel6 az épitési beruhazas (feltjitas) egyes munkarészeit a teljesités el6tt
ideiglenes jelleggel atveszi (el6zetes 4tadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel
idépontjatdl a Megrendeldre szall at.

4.5./Vallalkozé kivitelez6 hatarid6ben teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzédésben eldirt
hatéridén beliil, illetéleg hatdrnapon megkezd$dott, kivéve, ha a Megrendel6 a szolgaltatast
nem vette at.



4.6./Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jar6 munkak folytin sem akadalyozzdk a rendeltetésszerii hasznalatot, kdvetkezésképpen a
létesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az atadas- atvételi eljarastdl szamitott egy éven belill az épitési beruhazas munkait
ismételten megvizsgalni (uté-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendeld késziti eld
¢s hivja meg arra a Vallalkozé kivitelez6t.
4.8./ Legkésébb a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo kivitelezé a Megrendelének
atadja a kdvetkez6 dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozd hulladék-nyilvantartd
lapot;
b) A tényleges megvaldsulasnak megfeleld, az esetleges modositasokat is tartalmazo
atadasi dokumentaciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentacidt, dokumentumot, hatésagi enged€lyt, nyilatkozatot,
amely a megrendel6 szamara a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatot igazolja;
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d) A Megrendel6t illetd épitési naplorészeket €s annak mellékleteit papir alapon.

4.9./ A Vallalkozd kivitelezé vallalja, hogy

- a kivitelezés soran a lehet6 legkisebb mértékben alkalmaz robbanémotoros gépeket,
csOkkentve ezzel a kdrnyezet zaj- és rezgés terhelését,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csokkentése érdekében porlekdté locsolést
alkalmaz a munkateriileten,

~ fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gytijtésére, kezelésére,

- adokumentumokat csak szitkség esetén és csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja
ki,

- a kozlekedési terhelések csokkentése érdekében csoportos széllitast alkalmaz a
dolgozok munkahelyre utaztatasakor,

- tevékenységeiben integrilja az esélyegyenléségi és a fenntarthaté fejlédési
szempontokat.

5./ A szerz6do felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijelolt személyek
Megrendel6 részérdl:
Makovics Istvan Tel: 74/500-212 E-mail: makovics.istvan@bonyhad.hu
Vallalkoz6 részérél:
Kd&miives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Villalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelds miiszaki vezetdjének adatai:
Neév: Kémiives Krisztian
Cim: 7140 Bétaszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szam: 17-05858
Tel.: 20/522-3115
A vallalkoz6 kivitelez6 munkahelyi vezetdje:
Neve: Hary Attila
Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312



6./ Villalkozasi 0sszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerz8désben meghatérozott teljesités vallalkozéi dija:
Netté Afa 27% Brutté
Vallalkozdi dij 2 757 584,- 744 548,- 3502 132,-

Azaz Harommillio-otszazkettdezer-egyszazharmincketts forint

6.2/ A szerz6dés targyat képezd épitési munka hatésagi (épitési, 1étesitési) engedély és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezhetS. Erre tekintettel az altalanos forgalmi ado6rol
sz6l6 2007. évi CXXVIL térvénynek 142. §-aban foglalt ugynevezett ,forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhaté. Vallalkozé kivitelezd a targy szerinti épitési munkét a nettd
ar+Afa tartalommal szdml4zza.

6.3./ A vallalkoz6 kivitelez$ végszamla benytjtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsatisira abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerz6dés szerinti
munkék hidnytalan dtvételét - a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kovetSen
- a Megrendeld irasban igazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgéltatés teljesitése az ad6zas rendjérdl sz616 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a megrendelé — illetve a kifizetésre
koteles szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6/ A vallalkozasi dij: A beruhézas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% altaldnos
forgalmi adét is tartalmazd) fix 4talanyaras ajanlati ér.

6.7./ A megrendeld — illetve a kifizetésre koteles szervezet — az 4tvett szamlat a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a véllalkoz6 kivitelezé 10918001-00000062-70660003 szamt szamlaja
javara atutalja.

Késedelmes, hatdridén tuli pénziigyi teljesités esetén a megrendeld késedelmi pétlékot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott Osszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghinisulis, garancia, szavatossag

7.1/ A véllalkozo kivitelez6t késedelmes teljesités és szerz6dési kotelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfelel6sség terheli.

A kotbér dsszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes Gsszege a vallalkozasi dij netto
Osszegének 12%-at nem haladhatja meg.

7.2./ Ha Megrendel6 a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hataridét kdvetSen tortént
késedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kovetd naptol Vallalkozé a mindenkori
Jjegybanki alapkamat mértékének megfeleld késedelmi kamatot szamithat fel.

1.3./ A Villalkozé kivitelez8 12 hénap teljes korii garanciat vallal a miiszaki tads-atvétel
napjatdl szamitva.

A vallalkozé jelen szerz6dés targyaban végzett kivitelezési munkakra jotallasi
kotelezettséggel, valamint kellékszavatossaggal és jogszavatossaggal tartozik, beleértve a
kotelez6 alkalmassagi id6pontot is.

7.4./ A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hidnyossagokat, hibdkat haladéktalanul a
Villalkozé kivitelez3 tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hianyossag,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Villalkozé kivitelezd ésszeri idén belil nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatds kivaltasara alkalmatlanok voltak,
Megrendeld jogosult a hibat, hidnyossagot Vallalkozé kivitelezé koltségére és kockazatira
megsziintettetni.



8./ Elallas a szerz6déstél és vis maior

8.1./ A Megrendel6 a szerz6déstSl barmikor elallhat, kételes azonban a Vallalkozd kivitelezd
karat megtériten.

8.2/ Ha a Megrendel6 a szerzGdést6l azért all el, mert a teljesitési hatarid6 lejarta el6tt
nyilvanvaléva valt, hogy a Vallalkozo kivitelezé a munkat csak olyan szamottevd késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem 4ll érdekében, a
Megrendel6 a szerzOdésszegésre vonatkozd szabdlyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszeriien vonatkozik a hataridék betartasara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kvetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz, a Megrendel6é a fogyatékossig kikiiszobolésére tlizott megfeleld hataridd
sikertelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibas teljesitésébdl ered6 jogokat.

8.2./ A Felek mentestilnek a nem szerzddésszerii magatartas negativ kdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjdk, hogy a késedelem a mésik fél nem szerzddésszerli teljesitésére vezethetd
vissza, vagy pedig bizonyitjdk, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior koériilmény
akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a koériilményre hivatkozni kivano fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni kételes. A vis maior koritlményt az arra hivatkozo fél
az illetékes ipari és kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megéllapodnak abban, hogy az esetleges vitas ligyeket elsGsorban egymas koézti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, ugy a jelen
megallapodasbdl eredé valamennyi perben alavetik magukat a hataskorrel rendelkezé
Tolna Megyei Birdsag kizarélagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjak, hogy a Polgari Térvénykonyvr6l szolo 2013, évi V. tv. értelmében az
ajanlat és annak részei iizleti titoknak mingsiilnek, ezért annak felhasznalasa vagy barmely
harmadik személy részére valé hozzéaférhetévé tétele jogsérelmet valdsit meg, amelynek
fennallasa esetén felek jogkovetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszerlien nem
vonatkozik arra az informéciora, amely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetévé

9,3/ A felek megallapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkozé tulajdonat képezik. A vallalkozd
jogosult a ki nem egyenlitett kévetelése aranyaban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitasok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kell§ felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen
szerz6dés alairasara és teljesitésére
10.2./ A szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatosagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari Torvénykonyvrél sz616 2013.
évi V. torvény, valamint az egyéb kapcsolddo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megallapodas 7 oldalbodl és 2 mellékletbdl all, melyet a felek képviseldi, elolvasas
¢és koz0s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, 4 db magyar nyelvii
eredeti példanyban jévéhagyolag aldirtak, melybdl 3 példany Megrendel6t és 1 példany
Vallalkozot illet.
10.5/ A Véllalkozasi szerz6dés az alairas napjan hatalyba 1ép.
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KESZ Koz(ti Epité és Szolgaltato Kft.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

Megrendel:

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 1

Bonyhad Varos Onkorményzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Létesitmény: Bonyhad Perczel u. 41-47 kéz6tti jardaszakasz feldjitisa
Meglévé rossz allapotd éntétt aszfalt és Jjérdaszegély elbontésa. Uj
Munkarész: aszfaltréteg teritése 4 cm vastagsagban, 1,5*80 m feliileten, kézi
: bedolgozassal. Jérda lezérdsnak 50*20*8 utpadkafolyéka beépitése 76 fm
hosszban.
. |Tétel s Anyag Dij Anyag i o
Szam sorszam Munkafolyamat Mennyiség | egys. egységar eqységar kbltség Dij Kéitség
Beton, aszfalt és
1. 43. betonelemburkolatok bontisa 8,2 m3 - 17 810,- - 146 042,-
kézi munkaval
Foldkitermelés kdzmiivesitett
2. 23. teriileten géppel, rakodassal, 11,25 m3 - 2 235,- - 25 144,-
vagy helyben deponalva
Deponilt f51d, humusz és
3 33 kiilénféle darabos or'nleszett 19,45 m3 - 686, ! 13 343,
anyagok rakodasa
szallitdeszkbzre
F6ld, humusz és kiilénféle
4. 34, darabos 6mleszett anyagok 19,45 m3 - 1 650,- - 32 093,-
szallitas 5 km-en beliil
Kiilonféle nem veszélyes
bontasi anyagok
5 35 befogaddsanak, kezelésének 1945 m3 d 5 000.- d 97250,
koltségei
Tiikor kialakitisa, készitése
6. 36. géppel, kiegészitd kézi 44.8 m2 - 400,- - 17 920,-
munkaval
Agyazati réteg épitése 0/20-
7. 39. 0/80 zuzalékbol, vagy daralt 4,48 m3 8 695,- 8157, 38 954,- 36 543,-
anyagbél
Fold és dgyazati anyag
8. 41. tOmoritése trg 85-90 % 26,9 m3 \- 492, - - 13 235,-
mértékig
9. 68. Csapadckviz elvezets féstis 45 m | 19111- | 12110, 86 000,- 54 495,-
folyoka elhelyezése
Sovéanybeton, vagy Ckt burkolat
10. 82. alap épitése utdkezeléssel elére 22 m3 31110, 8 511,- 68 442,- 18 724,-
elkészitett alépitményre
Jardaszegély épitése C-10
min.beton alapgerendan beton
. 102. megtamasztassal hézag 2 fin 4.443,- 1910,- 8 886,- 3 820,-
kezeléssel el6készitd
foldmunkakkal
Utpalya takaritésa kézi
12. 8. eszkozokkel , rakodéssal 120 m2 - 150,- - 18 000,-
Kiékeld réteg egyenletlen
13. 70. alépitményre, Ganti 0/22-es 120 m2 1210,- 999,- 145 200,- 119 880,-
zizottkbo! 5 cm vtg-ban

Bétaszék, 2021.05.17

Készitette: Szab6 G.



KESZ Kézuti Epit6 és Szolgaltato Kft.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adészam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

QOldalszam: 2

Bétaszék, 2021.05.17

. |Tétel L. Anyag Dij Anyag —_—
Szam sorszam Munkafolyamat Mennyiség | egys. eqységr egységér Koltség Dij Koltség
Aszfaltburkolat kézi

bedolgozassal jarda aszfaltozas

14. 86. AC-4 jelii aszfalttal 4 om vig- 142 m2 5995, 2 674,- 851 290,- 379 708,-

ban
Abeton 50*20*8 cm vapas
15. 164. betonfolyoka beépitése 76 m 4110,- 3 556,- 312 360,- 270 256,-
betongerendaba

Munkarész dsszesen: 1511 131,- 1246 453,
Kéltségvetés netté 6sszege: 2 757 584,
Alt.forg.ad6 27 % 744 548,
Kéltségvetés Gsszesen: 3502 132,-

Keészitette: Szabd G. ’J



