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1./A szerzddés targya: Bonyhad, Széchenyi u.; Gyaru.; Solymdr u. fedlap - és szintbeallitogytiritk
cseréje
1.1/ Az épittetd kijelenti, hogy:
a szerz6deés targyat képezd épitési munka hatosagi (épitési, létesitési) engedély és bejelentési
kotelezettség nélkiil végezhets.
1.2/ Teljesités helye: Bonyhad Széchenyi u.; Gyar u.; Solymar u. Hrsz.:
2./ A teljesités feltételei:

2.1./ Teljesitési hatarid6k:

Munkateriilet biztositas hatarideje: 2021. oktéber 19.
Befejezési hatarido: 2021. november 15.
mely hatérid6 eldtt is jogosult a véllalkozé kivitelezd miiszaki teljesitésre, ez esetben az
epittetd koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerzédés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerzédés melléklete tartalmazza.

2.3./ A véllalkozé kivitelezd a vonatkozé szakmai szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak, eseti
hatosagi eldirdsoknak megfeleld mindséget teljesit.

24./ A szerzbdésben vallaltaktél mennyiségben, mindségben eltérni csak a felek kozés
megallapodésa alapjan, és csak levélben, irott médon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5/ Tobbletmunka: a  szerzodéskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentaciéban kimutathatdan szerepld, de a szerzddéses arban (vallalkozéi dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Potmunka: a szerz6dés alapjat képez6 dokumentacidban nem szerepld, kiilon megrendelt
munkatétel (munkatobblet).

Tobblet- és potmunka a teljesitési hatdrid6t modosithatja, azok elszamolasa az
elrendeléskor érvényes arképzésen torténik.



3./ A szerz6do felek jogai és kitelezettségei:

3.1./ Az épittetd a szerz6dés aldirasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamlazasi iitemezés
szerint rendelkezésére all, a beruhdzas megvalositasanak sem pénziigyi sem jogi akadalya
nincs.

3.2./ A megvalésitashoz sziikséges dokumentacidkat a vallalkozé kivitelezé rendelkezésére
bocsatja.

A teriiletbiztositas, hatosagi engedélyeztetés és a kdézmii hozzajarulasok beszerzése, a
hulladékkezelésbol, gazdalkodasbol eredd feladatok — amennyiben az épittetd feladatat
képezik, azokat a munkateriilet atadasi eljaras keretében a vallalkoz6 kivitelezének 4tadja,
illetdleg azokrol rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet 4tadason erre vonatkozd nyilatkozat nem keriil régzitésre a
kovetkezmények a megrendel6t terhelik. A hulladékok szallitasanak, kezelésének
koltségeit a megrendeld viseli.

3.3./ Vallalkozé kivitelez6 jogosult és kételes a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valo alkalmassagot megvizsgalni, az esetleges hidnyossdgokat
jegyzdkonyvben (épitési naploban) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendels figyelmét a
hidnyossagok megsziintetésére.

Vallalkozo kivitelezd kételes tovabba vizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett
munkdk esetleges hibai vagy hidnyossagai nem akadalyozzdk-e a munkavégzést. Ha a
Villalkozonak felréhatéan nem keriill megallapitasra hiba, vagy hianyossag, akkor a
Villalkozé kivitelezé vallalni koteles a felelosséget a kordbban elkévetett hibak vagy
korabban keletkezett hidnyossagok kdvetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhatd, hogy a hibat mas vallalkoz6 okozta.

A szabalyos munkateriilet atadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvalositast veszélyeztetd, vagy moédositdé koriilmények miatti tobblet koltségek az
épittetdt terhelik.

3.4./ A vallalkoz6 kivitelezd a munkateriiletet nem kizardlagosan hasznalja. Vallalkozd
kivitelezé koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasigos
¢s gyors elvégzését. A Villalkozo kivitelez$ kotelezettséget vallal a munkateriileten 1évé
kozmiivek szakszerti feltarasara, a sziikséges szakfeliigyeletek megrendelésére, az esetleges
kérok téritésmentes helyreallitasara.

3.5./ Vallalkozo kivitelez6 kételes a munkavégzéssel kapcesolatban az épitési naplét a 191/2009.

(IX. 15.) Kormanyrendeletben eldirt moédon vezetni.
A kivitelezés soran a Vallalkozé kivitelezonek az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamat sordn megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekr6l sz6lo
4/2002.(I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet elGirdsait, ezen tilmenden minden altalanos
érvényll ¢és eseti jogszabaly, szabvany, egyéb szabalyzatot, amely a beruhazis
megvalositasaval, a hibak kijavitasival és a fizetend6é dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Vallalkozo kivitelez6 kételes a bontasbol és épitésbdl szarmazo térmeléket, hulladékot az
épitkezés teriiletérol hatésagi engedéllyel rendelkezé lerakoba szallitani, és be kell tartani
az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozo kivitelezd felelds miiszaki
vezetdje koteles az épitési-bontasi hulladékrdl naprakész nyilvantartast vezetni.

3.7./ A Villalkozé kivitelezd a teljesitésbe — a vonatkoz6 jogszabélyok betartdsaval —
alvallalkozo kivitelez6t bevonhat.

Villalkozo kivitelez6 a jogosan igénybe vett alvallalkozdért igy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.




Alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan kérért is, amely

a nélkiil nem kovetkezett volna be.

3.8./ A Vallalkozé kivitelez kételezettséget véllal arra, hogy
a) nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével osszefiiggésben olyan kéltségeket,

melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kovetkezd feltételek valamelyike
megvalosul:

- nem az Eur6pai Uni6, az Eur6pai Gazdasigi Térség vagy a Gazdasagi
Egyiittmiikddési és Fejlesztési Szervezet tagillamaban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megéllapodasban részes allamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerentiili orszdgok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan dllamban rendelkezik adéilletdséggel, amellyel Magyarorszagnak kettés ad6zas
elkeriilésérol szol6 egyezménye van, vagy amellyel az Eurdpai Unidnak kétoldalt
megallapodasa van a kozbeszerzés terén,

- olyan szabélyozott tézsdén nem jegyzett tarsasdg, amely a pénzmosds és a terrorizmus
finanszirozdsa megel6zésérsl és megakadalyozasardl sz616 2007. évi CXXXVI.
tdrveény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdasigi szerepl6ben kozvetetten vagy kdzvetleniil t5bb, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az el6z6 pontok szerinti feltétel
fennall,;

b) a kivitelezés alatt az épittetdvel és az érintett szakhatésagokkal a vallalkoz6 kivitelezd
szorosan egyiittmiikddik, azok éllasfoglalasait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvaldsitdas modosulasat eredményezik, arrdl az épittetst allasfoglalésra felkéri. Az
epittetd a megvalosulas sikere érdekében a kivitelez6k munkavégzését az elvarhato
moédon elGsegiti.

Koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kell6 idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.
Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozoé feleldsséggel tartozik.

3.9./ A megrendeldként szerz8d6 fél jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha
sziikséges olyan hatdridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon - ha a vallalkozd kivitelezd kozvetetten vagy kdzvetleniil
érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellenérzése és atvétele

4.1./A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a Vallalkozé kivitelezd,
illetve annak alvéllalkozoi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellen6rizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett épitési naploban kételesek egymassal kdzolni. Az épitési naplot
sziikseg szerint, de nem tdbb mint 10 naponként a Megrendelé képviseldjének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendeld koteles a munkat a Vallalkozé kivitelezd értesitésében megjeldlt idépontra
kitizott atadas- atvételi eljaras soran megvizsgéalni és a vizsgilat alapjan felfedezett
hidnyokat, hibakat, a hibis munkarészekre esé koltségvetési dsszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyz6konyvben rogziteni.

4.4./Ha a Megrendel6 az épitési beruhazds (feldjitas) egyes munkarészeit a teljesités elétt
ideiglenes jelleggel atveszi (elézetes atadas), ezek tekintetében a kérveszély az atvétel
idSépontjatol a Megrendeldre szall at.



4.5./Vallalkoz6 kivitelez6 hataridGben teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzédésben eléirt
hataridén beliil, illet6leg hatarnapon megkezdédstt, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast
nem vette at.
4.6./Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal Gsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkak folytan sem akadélyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, kivetkezésképpen a
létesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az atadés- atvételi eljarastél szamitott egy éven beliil az épitési beruhdzds munkait
ismételten megvizsgalni (uté-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendeld késziti eld
és hivja meg arra a Villalkozé kivitelezbt.
4.8./ Legkés6bb a miiszaki atadés-atvételi eljaras soran a Vallalkozo kivitelez6 a Megrendelének
atadja a kovetkez6 dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontdsi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozé hulladék-nyilvantarté
lapot;
b) A tényleges megvalosulasnak megfeleld, az esetleges modositasokat is tartalmazd
atadasi dokumentaciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentaciot, dokumentumot, hatésagi engedélyt, nyilatkozatot,
amely a megrendeld szdmara a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatot igazolja;
d) A Megrendel6t illetd épitési naplorészeket és annak mellékleteit papir alapon.

4.9./ A Vallalkoz6 kivitelez6 vallalja, hogy

- akivitelezés sordn a lehetd legkisebb mértékben alkalmaz robbanémotoros gépeket,
csokkentve ezzel a krnyezet zaj- és rezgés terhelését,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csokkentése érdekében porlekstd locsoldst
alkalmaz a munkateriileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gyiijtésére, kezelésére,

- adokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja
ki,

- a kozlekedési terhelések csokkentése érdekében csoportos szallitast alkalmaz a
dolgozok munkahelyre utaztatisakor,

- tevékenységeiben integrilja az esélyegyenl8ségi és a fenntarthatd fejlodési
szempontokat,

5./ A szerz6do felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijel6lt személyek
Megrendel6 részérol:
Makovics Istvan Tel: 74/500-212 E-mail: makovics.istvan@bonyhad.hu
Vallalkozo részérél:
Kémives Krisztidn Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési muszaki ellenér adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Vallalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelds miiszaki vezetSjének adatai:
Név: Kémiives Krisztian
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szam: 17-05858
Tel.: 20/522-3115



A vallalkoz6 kivitelez6 munkahelyi vezetdje:
Neve: Hary Attila

Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312

6./ Vallalkozasi 6sszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerz8désben meghatarozott teljesités vallalkozéi dija: ] .
Nett6 Afa 27% | Brutté |

Vallalkoz6i dij 1096 118,- 295 952,- 1392070, |

Azaz Egymilli6-haromszazkilencvenkettéezer-hetven forint

6.2./ A szerz8dés targyat képez$ épitési munka hatdsagi (épitési, létesitési) engedély és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezhetd. Erre tekintettel az 4ltalanos forgalmi adérol
sz0l6 2007. évi CXXVIL. torvénynek 142. §-dban foglalt ugynevezett , forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhat6. Vallalkozé kivitelezé a targy szerinti ¢pitési munkat a netté
ar+Afa tartalommal szémlazza.

6.3./ A vallalkozé kivitelezd végszamla benytijtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsétasira abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerzédés szerinti
munkak hidnytalan atvételét - a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarés befejezését kvetéen
- a Megrendel6 irasban igazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgaltatas teljesitése az ad6zas rendjérd! szol6 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a megrendelé — illetve a kifizetésre
koteles szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6/ A vallalkozdsi dij: A beruhdzas befejezési hatiridejére prognosztizélt (27% altalanos
forgalmi adot is tartalmazo) fix 4taldnyéras ajanlati 4r.

6.7./ A megrendel6 — illetve a kifizetésre koteles szervezet — az atvett szamlat a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a vallalkozo kivitelezé szdmléja javéra 4tutalja.
Keésedelmes, hataridon tali pénziigyi teljesités esetén a megrendeld késedelmi potlékot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott Osszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghiasulds, garancia, szavatossag

7.1./ A véllalkozo kivitelez6t késedelmes teljesités és szerzodési kotelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfelel9sség terheli.

A kotbér dsszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes 6sszege a véllalkozasi dij nettd
Osszegenek 12%-4t nem haladhatja meg.

7.2./ Ha Megrendel6 a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hataridét kovetden tortént
kesedelmes fizetés esctén a késdelem napjat kovetd naptol Véllalkozé a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfeleld késedelmi kamatot szamithat fel.

7.3./ A Vallalkozo kivitelezé 12 hénap teljes korii garanciat vallal a miiszaki 4tadés-atvétel
napjatol szamitva.

A vallalkoz6 jelen szerzédés targyaban végzett kivitelezési munkakra jotallasi
kotelezettséggel, valamint kellékszavatossaggal és jogszavatossaggal tartozik, beleértve a
kotelezd alkalmassagi idépontot is.

7.4./ A j6tallasi vagy szavatossagi id alatt felfedett hidnyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Vallalkoz6 kivitelez6 tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkoz6 kivitelezd ésszerii id6én beliil nem

° /



intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatds kivaltasara alkalmatlanok voltak,
Megrendeld jogosult a hibat, hidnyossagot Vallalkozo kivitelez koltségére és kockazatara
megsziintettetni.

8./ Elallas a szerzodéstdl és vis maior

8.1./ A Megrendeld a szerzddéstol barmikor elallhat, kételes azonban a Vallalkozo kivitelezd
karat megtériteni.

8.2/ Ha a Megrendeld a szerzodéstdl azért all el, mert a teljesitési hataridé lejarta elott
nyilvanvalova valt, hogy a Vallalkozé kivitelezé a munkat csak olyan szamottevd késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendel6nek mar nem all érdekében, a
Megrendeld a szerzddésszegésre vonatkozd szabalyok szerint kartéritést kdvetelhet. Ez
értelemszertien vonatkozik a hataridék betartasara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kovetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz, a Megrendelé a fogyatékossag kikiiszobolésére tlizétt megfelelé hataridd
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésébol eredd jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerz6désszerli magatartas negativ kévetkezményei aldl, ha
bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik fél nem szerz6désszeril teljesitésére vezethetd
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését vis maior koriilmény
akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a kériilményre hivatkozni kivano fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni kdteles. A vis maior kériilményt az arra hivatkozé fél
az illetékes ipari €s kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitds iigyeket elsésorban egymas kozti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, ugy a jelen
megallapodasbol eredd valamennyi perben alavetik magukat a hataskdrrel rendelkezd
Tolna Megyei Birosag kizardlagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjak, hogy a Polgari Torvénykdnyvrol szolg 2013. évi V. tv. értelmében az
ajanlat és annak részei tizleti titoknak mindsiilnek, ezért annak felhasznaldsa vagy barmely
harmadik személy részére vald hozzaférhet6vé tétele jogsérelmet valdsit meg, amelynek
fennéllasa esetén felek jogkovetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszertien nem
vonatkozik arra az informaciora, amely titokban tartdsat jogszabaly nem teszi lehetévé

9,3./ A felek megéllapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkozo tulajdonat képezik. A vallalkozéd
jogosult a ki nem egyenlitett kovetelése ardnyaban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitasok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kelld felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen
szerzOdés alairasara és teljesitésére
10.2./ A szerzddés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatosagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari Torvénykonyvrél sz616 2013.
¢évi V. térvény, valamint az egyéb kapcsolodo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megallapodas 7 oldalbol és 2 mellékletbol all, melyet a felek képviseldi, elolvasas
és kozOs értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, 4 db magyar nyelvi
eredeti példanyban jovahagydlag aldirtak, melybol 3 példany Megrendel6t és 1 példany
Vallalkozot illet.
10.5/ A Vallalkozasi szerz6dés az alairas napjan hatalyba lép.
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KESZ Kozt Epité és Szolgaltato Kit. Ké LTS E’G VETE"S Oldalszam: 1

7140 Bataszek, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

Bonyhéd Véros Onkormanyzata

Megrendeld: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Bonyhad, Széchenyi u.; Gyar u.; Solymér u. fedlap - és szintbeallitogyiriik

Létesitmény: .
cseréje
3 db sériilt k6zmiifedlap és szintbeallité gyiiri kibontisa, majd uj
Munkarész: kézmdfediapok és a hozzéjuk tartoz6 szintbeallitogyiirik beépitése, majd
! helyreéllito kézi bedolgozasi aszfaltozais és betonozasi munkalatok
elvégzése
. |Tétel L Anyag Dij Anyag I
Szam sorszam Munkafolyamat Mennyiség | egys. egységar egységar kéltség Dij Koltség
Munkahelyi elkorlatozé
tablakészlet kihelyezése
1. 1, [[peeloppal és az elsb tz napi 10 |készle| - 26 250,- ,- 26 250,-
helyszinen tartasa
(UT2-1.119 6.1.1)
Ko6zmii nyomvonalon vagy
2 4. bontasi vonalon szélvigas, 16.8 fm . 610, - 10 248,

burkolat fiirészelés

Bonyhad, Széchenyi utcaban
meglévé, sériilt fedlap és hozza
tartozé keret elbontésa,
bontasbol szarmazo térmelék
3. 169. |elszallitasa és befogadasi 1,0 db | 201 250,- 86 250,- 201 250,- 86 250,-
koltsége, valamint 4 fedlap és
hozz4 tartozo keret beépitése
szintbeallitassal

Bonyhad, Gyar utcaban
meglévd, sériilt fedlap és hozza
tartozo keret elbontisa,
bontasbol szdrmazé térmelék
4. 170.  |elszallitasa és befogadasi 1,0 db | 308 000,- 132 000,- 308 000,- 132 000,-
koltsége, valamint vj fedlap és
hozz4 tartozé keret beépitése
szintbeallitassal

Bonyhad, Solymar utcaban
megléve, sériilt fedlap és hozza
tartozd keret elbontasa,
bontasbol szarmazo tdrmelék
5. 171, |elszallitasa és befogadasi 1,0 db | 189175, 81 075,- 189 175,- 81 075,-
kéltsége, valamint 0 fedlap és
hozza tartozd keret beépitése
szintbeallitassal

Aszfalt burkolat koté és
kopdréteg épitése kézi
bedolgozassal AC-4, AC-8,
vagy AC-11 mindségli
aszfaltbetonbol elére elkészitett
alépitményre bitumen emulzios
kellositéssel

0,15 m3 | 125 535,- 59 060,- 18 830,- 8 859,-

Bétaszék, 2021.10.18. Készitette: Lobozar-Gabor Zolian —



KESZ Kézdti Epité és Szolgaltato Kit.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adészam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 2

Bataszék, 2021.10.18.

Tétel L Anyag Dij Anyag e o
Szam sorszam Munkafolyamat Mennyiség | egys. cgységar egységar koltség Dij Koltség

Kavicsbeton burkolat készitése
C20-16/KK min. betonbol 20-

7 93, 25 cm vtg-ban, zsaluzasi 0,7 m3 38 530,- 10 300,- 26 971,- 7210,-
munkakkal, utékezeléssel
Munkarész 6sszesen: 744 226,- 351 892,-
Kéltségvetés netté osszege: 1096 118,-
Aitforg.adé 27 % 295 952,-
Koltségvetés dsszesen: 1392 070,-

Készitette: Lobaizar Gabor Zolsn—"



