Epitési vallalkozasi szerzodés

amely létrejott az alabb megnevezett szerzodé felek kozott és targyban

Epittetd: Bonyhad Viros Onkormanyzata
Cime: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Adoszama: 15733517-2-17

Képviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgarmester
(tovébbiakban Epitteté v. Megrendeld)

Villalkoz6 kivitelezé: KESZ Kozati Epit6 és Szolgaltato Kft.

(tovabbiakban Vallalkozé kivitelezd)

Postacime: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.

Cégjegyzekszam: 17-09-001908

Kamarai regisztracios szama: 34-A-00223

Adodszama: 11283986-2-17

Bankszamla szama: 10918001-00000062-70660003, 11746012-24672025-00000000
Elérhet6ség: 74/512-312, keszkft@keszkft.hu

Képviseld: Kémiives Krisztian ligyvezetd

1./A szerzédés targya: Bonyhad, Fay Andras utca felujitas tobblet szegély

1.1/ Az épittetd kijelenti, hogy:
a szerzOdés targyat képezd €pitési munka hatosagi (épitési, 1étesitési) engedély és bejelentési
kotelezettség nélkiil végezhetd.

1.2/ Teljesités helye: Bonyhad, Fay Andras utca, 1804/1 hrsz.

2./ A teljesités feltételei:

2.1./ Teljesitési hatariddk:

Munkateriilet biztositas hatarideje: 2022. julius 11.
Befejezési hatarido: 2022. augusztus 31.
mely hataridd el6tt is jogosult a vallalkozo kivitelez6é miiszaki teljesitésre, ez esetben az
épittetd koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerz6dés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerz6dés melléklete tartalmazza.

2.3./ A véllalkozo kivitelezé a vonatkozd szakmai szabvanyoknak, miiszaki elGirasoknak, eseti
hatoségi eldirasoknak megfelelé minGséget teljesit.

2.4/ A szerzGdésben vallaltaktol mennyiségben, mindségben eltémi csak a felek kdzds
megallapodésa alapjan, és csak levélben, irott modon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5./ Tobbletmunka: a szerz6déskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentacioban kimutathatoan szerepld, de a szerzédéses arban (vallalkozéi dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Potmunka: a szerz8dés alapjat képezé dokumentacioban nem szerepld, kiilon megrendelt
munkatétel (munkatGbblet).

Tobblet- és potmunka a teljesitési hataridt modosithatja, azok elszamolasa az
elrendeléskor érvényes arképzésen torténik.
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3./ A szerz6do felek jogai és kotelezettségei:

3.1./ Az épittet6 a szerzédés alairasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamléazasi litemezes
szerint rendelkezésére all, a beruhazas megvaldsitasanak sem pénziigyi sem jogi akadalya
nincs.

3.2,/ A megvaldsitashoz sziikséges dokumentaciokat a vallalkozo kivitelezé rendelkezésére
bocsatja.

A terilletbiztositas, hatosagi engedélyeztetés és a kozmii hozzajarulasok beszerzeése, a
hulladékkezelésbdl, gazdalkodasbol eredd feladatok — amennyiben az épittetd feladatat
képezik, azokat a munkateriilet atadasi eljaras keretében a vallalkozo kivitelezének atadja,
illetéleg azokrol rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet atadason erre vonatkozd nyilatkozat nem keril rogzitésre a
kovetkezmények a megrendeldt terhelik. A hulladékok szallitasanak, kezeleésenek
koltségeit a megrendeld viseli.

3.3./ Vallalkozé kivitelezé jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre vald alkalmassagot megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokat
jegyzSkonyvben (épitési naploban) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendeld figyelmet a
hianyossagok megsziintetésere.

Vallalkozd kivitelezé koteles tovabba vizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett
munkak esetleges hibai vagy hidnyossdgai nem akadalyozzak-e a munkavégzést. Ha a
Vallalkozonak felréhatéan nem keriil megallapitasra hiba, vagy hianyossag, akkor a
Vallalkozo kivitelezd vallalni koteles a feleldsséget a korabban elkovetett hibak vagy
korabban keletkezett hianyossagok kovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhato, hogy a hibat mas vallalkozo okozta.

A szabalyos munkateriilet atadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvaldsitast veszélyeztetd, vagy moédosité koriilmények miatti tobblet koltségek az
épittetSt terhelik.

3.4/ A vallalkozd kivitelezd6 a munkateriiletet nem kizarélagosan hasznalja. Vallalkozo
kivitelez6 koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
és gyors elvégzését. A Vallalkozo kivitelezd kotelezettséget vallal a munkateriileten lévé
kdzmiivek szakszert feltarasara, a sziikséges szakfeligyeletek megrendelésére, az esetleges
kérok téritésmentes helyreallitasara.

3.5./ Villalkozo kivitelez6 koteles a munkavégzéssel kapcsolatban az épitési naplot a 191/2009.

(IX. 15.) Korményrendeletben eléirt médon vezetni.
A kivitelezés soran a Villalkozo kivitelez6nek az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamat soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrél sz016
4/2002.(11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eldirasait, ezen tilmenden minden éltalanos
érvényli és eseti jogszabdly, szabvany, egyéb szabélyzatot, amely a beruhazas
megvalositasaval, a hibak kijavitasaval és a fizetendd dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Vallalkozo kivitelez6 koteles a bontasbdl és épitésbél szarmazo tormeleket, hulladékot az
épitkezés teriiletérdl hatosagi engedéllyel rendelkezd lerakoba széllitani, €s be kell tartani
az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szo16 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozo kivitelezd felelés miiszaki
vezetdije koteles az épitési-bontasi hulladékrol naprakész nyilvéantartast vezetni.

3.7./ A Villalkozo kivitelezd a teljesitésbe — a vonatkozd jogszabalyok betartasaval —
alvallalkozo kivitelez6t bevonhat.

Villalkozé kivitelezd a jogosan igénybe vett alvallalkozoért gy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.
Alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
a nélkiil nem kovetkezett volna be.
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3.8./ A Vallalkozo kivitelezo kotelezettséget vallal arra, hogy
a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,

melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kovetkezd feltételek valamelyike

megvalosul:

- nem az Eurdpai Unid, az Eurépai Gazdasagi Térség vagy a Gazdasagi
Egyittmikodési ¢€s Fejlesztési  Szervezet tagallaméban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megallapodasban részes allamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerentuli orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan allamban rendelkezik adoilletoséggel, amellyel Magyarorszagnak kettds addzas
elkeriilésérdl szolé egyezménye van, vagy amellyel az Eurépai Unidnak kétoldalu
megallapodasa van a kozbeszerzés terén,

- olyan szabalyozott tozsdén nem jegyzett tarsasag, amely a pénzmosas €s a terrorizmus
finanszirozdsa megeldzésérol és megakadalyozasarol szdélé 2007. évi CXXXVI.
torvény 3. § r) pont ra)-tb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdasagi szereplben kozvetetten vagy kozvetlenil tobb, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az el6z6 pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetGvel és az érintett szakhatosagokkal a vallalkozd kivitelezd
szorosan egyiittmikddik, azok allasfoglalasait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvalositds mdédosulasat eredményezik, arrdl az épittet6t allasfoglalasra felkéri. Az
épittetd a megvalosulas sikere érdekében a kivitelezOk munkavégzését az elvarhato
modon eldsegiti.

Koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a

teljesités eredményességét, vagy kelld idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.

Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo felelGsséggel tartozik.

3.9/ A megrendeldként szerzodé fél jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon - ha a vallalkozo kivitelezd kozvetetten vagy kézvetleniil
érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellenérzése és atvétele

4.1./A Megrendeld, illetve az 4ltala kijeldlt szervezet vagy személy a Vallalkozo kivitelezd,
illetve annak alvallalkozoi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellendrizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. Az épitési naplot
szilkség szerint, de nem tébb mint 10 naponként a Megrendelé képvisel6jének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendel6 koteles a munkat a Vallalkozo kivitelezé értesitésében megjeldlt idépontra
kitlizott atadas- atvételi eljards soran megvizsgalni és a vizsgélat alapjan felfedezett
hianyokat, hibakat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Gsszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyz6konyvben rogziteni.

4.4/Ha a Megrendel6 az épitési beruhazas (felujitas) egyes munkarészeit a teljesités el6tt
ideiglenes jelleggel atveszi (elozetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel
idépontjatol a Megrendeldre szall at.

4.5./Vallalkozo kivitelez6 hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerz6désben eldirt
hatéaridén beliil, illetéleg hatarnapon megkezd6dott, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast

nem vette at.
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4.6./Nem tagadhato meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkak folytan sem akadalyozzék a rendeltetésszerti hasznalatot, kovetkezésképpen a
létesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az atadas- atvételi eljarastol szamitott egy éven belill az épitési beruhdzas munkait
ismételten megvizsgalni (utd-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendel6 késziti elé
¢és hivja meg arra a Vallalkozd kivitelezot.
4.8./ Legkésébb a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo kivitelezd a MegrendelSnek
atadja a kovetkez6 dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo6 hulladek-nyilvantarto
lapot;
b) A tényleges megvalosulasnak megfeleld, az esetleges modositasokat is tartalmazo
atadasi dokumentaciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentaciot, dokumentumot, hatésagi engedélyt, nyilatkozatot,
amely a megrendeld szamara a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatot igazolja;
d) A Megrendel6t illet6 épitési naplorészeket €s annak mellékleteit papir alapon.

4.9./ A Villalkozo kivitelezo vallalja, hogy

- a kivitelezés soran a lehet6 legkisebb mértékben alkalmaz robbandmotoros gépeket,
csokkentve ezzel a kornyezet zaj- és rezgés terhelését,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csokkentése érdekében porlekétd locsolast
alkalmaz a munkaterileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gyijtésére, kezelésére,

- adokumentumokat csak sziitkség esetén és csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja
ki,

- a kozlekedési terhelések csokkentése érdekében csoportos szallitast alkalmaz a
dolgozok munkahelyre utaztatasakor,

- tevékenységeiben integralja az esélyegyenléségi és a fenntarthatd fejlddési
szempontokat.

5./ A szerz6do felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijelolt személyek
Megrendelo részérol:
Magyari Balazs Tel: 74/500-212 E-mail: magyari.balazs@bonyhad.hu
Vallalkozo részérdl:
Ko6miives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Villalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelgs miiszaki vezet6jének adatai:
Név: Kémives Krisztian
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szam: 17-05858
Tel.: 20/522-3115
A vallalkozo kivitelezé munkahelyi vezetdje:
Neve: Hary Attila
Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312



6./ Vallalkozasi 0sszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerz8désben meghatarozott teljesités vallalkozoi dija:
Nett6 Afa 27% Brutt6
Villalkozoi dij 717 300,- 193 671,- 910 971,-

Azaz Kilencszaztizezer-kilencszazhetvenegy forint

6.2/ A szerz6dés targyat képezd épitési munka hat6sagi (épitési, létesitési) engedély és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezhetS. Erre tekintettel az altalanos forgalmi adérol
sz0l6 2007. évi CXXVIL torvénynek 142. §-aban foglalt ugynevezett . forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhato. Vallalkozo kivitelez$ a targy szerinti épitési munkaét a netté
ar+Afa tartalommal szdmléazza.

6.3./ A vallalkozé kivitelezé végszamla benytjtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsatésara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerzédés szerinti
munkak hianytalan atvételét - a sikeres miiszaki atadés-atvételi eljaras befejezését kdvetden
- a Megrendel6 irasban igazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgéltatas teljesitése az addzas rendjérdl szol6 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a megrendelé — illetve a kifizetésre
koteles szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6./ A villalkozési dij: A beruhdzas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% altaldnos
forgalmi adot is tartalmazo) fix atalanyéras ajanlati ar.

6.7./ A megrendel6 — illetve a kifizetésre koteles szervezet — az atvett szamlat a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a vallalkozé kivitelezé 10918001-00000062-70660003 szamu szamlaja
javara atutalja.

Késedelmes, hataridon tuli pénziigyi teljesités esetén a megrendelé késedelmi potlékot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott §sszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghiiisulds, garancia, szavatossag

7.1./ A vallalkozo kivitelezét késedelmes teljesités €s szerzédési kételezettség nem teljesitése
esetén kotbérfelelosség terheli.

A kotbér osszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes sszege a vallalkozasi dij nett6
Osszegenek 12%-at nem haladhatja meg.

7.2./ Ha Megrendel6 a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hataridét kdvetden tortént
késedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kovets naptél Vallalkozé a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfelelé késedelmi kamatot szamithat fel.

7.3./ A Villalkozo kivitelez6 12 hénap teljes korli garanciat vallal a miiszaki atadas-atvétel
napjatol szamitva.

A villalkoz6 jelen szerz6dés targyaban végzett kivitelezési munkdkra jotallasi
kotelezettséggel, valamint kellékszavatossaggal és jogszavatossaggal tartozik, beleértve a
kotelezo alkalmassagi idépontot is.

7.4./ A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hidnyossagokat, hibdkat haladéktalanul a
Villalkozo kivitelezé tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Véllalkozo kivitelezd ésszerii idén beliill nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak,
Megrendeld jogosult a hibat, hianyossagot Vallalkozo kivitelez6 kéltségére és kockazatara
megszintettetni.
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8./ Elallas a szerz6déstdl és vis maior

8.1./ A Megrendelé a szerz6déstSl barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozo kivitelezo
karat megtéritent.

8.2./ Ha a Megrendel§ a szerzédéstél azért all el, mert a teljesitési hataridd lejarta elott
nyilvanvaléva vélt, hogy a Véllalkozé kivitelez6 a munkat csak olyan szamottevé késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mér nem all érdekéeben, a
Megrendel6 a szerzédésszegésre vonatkozo szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszeriien vonatkozik a hataridok betartasara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kovetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz, a Megrendeld a fogyatékossag kikiiszobolésére tiizott megfelel6 hatarid6
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésébdl eredd jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszerli magatartas negativ kovetkezményei alol, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzodésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior koriilmény
akadéalyozta. Az ilyen kériilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivano fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni kételes. A vis maior koriilményt az arra hivatkozo fél
az illetékes ipari és kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas tigyeket elsésorban egymas kozti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, Uigy a jelen
megallapodasbél eredé valamennyi perben alavetik magukat a hataskorrel rendelkezo
Tolna Megyei Birosag kizarolagos illetékességenek.

9.2./ A felek elfogadjak, hogy a Polgari Térvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. tv. értelmeben az
ajanlat és annak részei iizleti titoknak mindsiilnek, ezért annak felhasznalasa vagy barmely
harmadik személy részére vald hozzaférhetGvé tétele jogsérelmet valosit meg, amelynek
fennallasa esetén felek jogkovetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszerlien nem
vonatkozik arra az informaciora, amely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetové

9.3./ A felek megallapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkozo tulajdonat képezik. A vallalkozo
jogosult a ki nem egyenlitett kdvetelése aranyaban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitasok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kell§ felhatalmazassal és jogkdrrel rendelkezik a jelen
szerzOdés alairasara és teljesitésére
10.2./ A szerzddés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatosagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari Térvénykonyvrél szolo 2013.
évi V. torvény, valamint az egyéb kapcsolodo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megallapodas 7 oldalbol és 2 mellékletbdl all, melyet a felek képviseldi, elolvasas
és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, 4 db magyar nyelvi
eredeti példanyban jovahagydlag alairtak, melybél 3 példany Megrendeldt és 1 peldany
Vallalkozot illet.
10.5/ A Vallalkozasi szerz6dés az alairas napjan hatéalyba lép.
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KESZ Kézuti Epitd és Szolgaltato Kit.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

Megrendeld:

KOLTSEGVETES

Bonyhad Viaros Onkormanyzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Oldalszam: 1

Létesitmény: Fay Andras utca tébblet utszegélyek
i 43 fm hosszban régi utszegélyek elbontisa, Uj épitése betongerendaba,
Munkarész: S el ;
elékészité foldmunkaval
Szam Tétel ) Munkafolyamat Mennyiség | egys. Any_ag_ ij . {nya'g Dij Koltség
sorszam egységar egységar kéltség
Beton, aszfalt és betonelem
1. 44. burkolatok bontasa géppel 6.9 m3 T 15594, 2 107 599.-
Foldkitermelés kozmiivesitett
2. By, ([ S, 1.7 m3 ; 13 122,- . 22 307.-
karoldson beliili depondlassal,
barmely célbol
Deponalt fold. humusz és
kiilénféle darabos 6mleszett .
& 33, anyagok rakodisa 8.6 m3 - 828.- - 7121,-
szallitoeszkozre
Féld, humusz és kiilonféle
4. 34. darabos dmleszett anvagok 8.6 m3 - 7643.- " 65 730.-
szallitas 25 km-en beliil
Tiikor kialakitasa, készitése
5. 36,  |eéppel, kicgeszit kézi 17,2 m2 . 483 - 2 8 308.-
munkaval
Agyazati réteg épitése 0/22-
6. 39, [0/63 zuzalékbol, vagy daralt 1,7 m3 | 9999 9849, 16 998 - 16 743
anyagbol
Faéld és dgyazati anvag
Z 41,  [tomoritése trg 85-90 % 10,3 m3 s 598.- - 6159,
meértekig
Kiemelt -, vagy "K" ttszegély
8. 100.  [épitése C-10 min.beton 43,0 fm | 8223.- 2622, 353 589.- 112 746,
alapgerendan beton
Munkarész 6sszesen: 370 587,- 346 713,-
Koltségvetés nettd Gsszege: 717 300,-
Alt.forg.adé 27 % 193 671,-
910 971,-

Koltségvetés Gsszesen:

Bataszék, 2022.07.04

Keszitette: Szabo Gabor







