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Epitési vallalkozasi szerzodés

amely Iétrejott az alabb megnevezett szerz6d6 felek kozott és targyban

Epitteté: Bonyhad Viros Onkormanyzata
Cime: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Adoészédma: 15733517-2-17

Keépviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgarmester
(tovabbiakban Epittets v. Megrendeld)

Villalkozé kivitelezé: KESZ Koziti Epité és Szolgaltaté Kft.

(tovabbiakban Vallalkozé kivitelez6)

Postacime: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.

Cégjegyzékszam: 17-09-001908

Kamarai regisztracios szama: 34-A-00223

Adészama: 11283986-2-17

Bankszamla szama: 10918001-00000062-70660003, 11746012-24672025-00000000
Elérhetdség: 74/512-312, keszkft@keszkft.hu

Képvisel6: Kémiives Krisztian ligyvezetd

1./A szerzédés targya: Majos XII. utcdban utcaban forgalomesillapito kiiszéb beépitése

1.1/ Az épittetd kijelenti, hogy:
a szerz6des targyat képezo épitési munka hatosagi (épitési, létesitési) engedély és bejelentési
kotelezettség nélkiil végezhetd.

1.2/ Teljesités helye: Bonyhad, Majos XII. utca Hrsz.: 5251/11

2./ A teljesités feltételei:

2.1./ Teljesitési hataridok:

Munkateriilet biztositas hatarideje: 2021. szeptember 20.
Befejezési hatarid6: 2021. november 15.
mely hatérid6 elétt is jogosult a vallalkozé kivitelezé miiszaki teljesitésre, ez esetben az
épittetd koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerz6dés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerz6dés melléklete tartalmazza.

2.3./ A véllalkozé kivitelez a vonatkoz6 szakmai szabvanyoknak, miiszaki eléirasoknak, eseti
hatésagi eldirasoknak megfelelé mindséget teljesit.

2.4./ A szerzbdésben villaltaktél mennyiségben, mindségben eltérni csak a felek kozds
megallapodasa alapjan, és csak levélben, irott modon, rogzitett feltételek szerint Iehet.
2.5/ Tobbletmunka: a szerzédéskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentacidban kimutathatéan szerepld, de a szerzddéses arban (vallalkoz6i dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Pétmunka: a szerzodés alapjat képezd dokumentacioban nem szerepld, kiilon megrendelt
munkatétel (munkat6bblet).

Tobblet- és pétmunka a teljesitési hatdrid6t modosithatja, azok elszamolasa az
elrendeléskor érvényes arképzésen torténik.



3./ A szerzddé felek jogai és kitelezettségei:

3.1./ Az épittetd a szerz6dés alairasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamlazasi litemezés
szerint rendelkezésére ll, a beruhdzas megvalositdsanak sem pénziigyi sem jogi akadalya
nincs.

3.2,/ A megvalésitashoz sziikséges dokumentéicidkat a vallalkozo kivitelezé rendelkezésére
bocsitja.

A terilletbiztositas, hatdsagi engedélyeztetés és a kozmii hozzajarulasok beszerzése, a
hulladékkezelésbol, gazdalkodasbol ereds feladatok — amennyiben az épittetd feladatat
képezik, azokat a munkateriilet atadasi eljaras keretében a vallalkozo kivitelezének atadja,
illetéleg azokrol rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet dtad4son erre vonatkozé nyilatkozat nem keriil rogzitésre a
kovetkezmények a megrendelét terhelik. A hulladékok szallitasanak, kezelésének
koltségeit a megrendeld viseli.

3.3./ Vdllalkozé kivitelezd jogosult és koteles a munkateriiletet 4tvenni, az atvételkor a
munkavégzésre val6 alkalmassigot megvizsgilni, az esetleges hianyossagokat
Jjegyz6konyvben (épitési naploban) rogziteni, €s ebben felhivni a Megrendels figyelmét a
hidnyossagok megsziintetésére.

Villalkoz kivitelez kételes tovabba vizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett
munkak esetleges hibai vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzést. Ha a
Vallalkozonak felréhatéan nem keriill megallapitasra hiba, vagy hidnyossag, akkor a
Vallalkoz6 kivitelezé vallalni koteles a felelésséget a korabban elkdvetett hibak vagy
korabban keletkezett hidnyossagok kévetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhat6, hogy a hibat mas vallalkozo okozta.

A szabdlyos munkateriilet atadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvalositast veszélyeztetd, vagy moédositd koriilmények miatti tobblet koltségek az
épittet6t terhelik.

3.4/ A vallalkozé kivitelez6 a munkateriiletet nem kizarélagosan hasznélja. Vallalkozd
kivitelezd koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
¢s gyors elvégzését. A Vallalkozo kivitelezd kotelezettséget vallal a munkateriileten 1évé
kdzmiivek szakszerii feltérasara, a sziikséges szakfeliigyeletek megrendelésére, az esetleges
karok téritésmentes helyreallitasara.

3.5./ Vallalkozo kivitelez6 koteles a munkavégzéssel kapcsolatban az épitési naplét a 191/2009.

(IX. 15.) Kormanyrendeletben elbirt médon vezetni.
A kivitelezés sordn a Villalkoz6 kivitelezének az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamat sordn megval6sitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl sz616
4/2002.(11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eldirasait, ezen tilmenden minden altalinos
crvényl és eseti jogszabaly, szabvany, egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas
megvalositaséval, a hibak kijavitasaval és a fizetendé dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Vallalkozo kivitelezd koteles a bontasbol és épitésbdl szarmazé tormeléket, hulladékot az
épitkezés teriiletérdl hatosagi engedéllyel rendelkezd lerakéba szallitani, és be kell tartani
az ¢pitési €s bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VIL 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozo kivitelezd felelds miiszaki
vezetbje koteles az épitési-bontasi hulladékrol naprakész nvilvéantartast vezetni.

3.7/ A Vallalkozé kivitelezé a teljesitésbe — a vonatkozo jogszabalyok betartisaval —
alvallalkoz6 kivitelezét bevonhat.

Villalkoz6 kivitelez6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.




Alvillalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely

a nélkiil nem kovetkezett volna be.

3.8/ A Villalkozo kivitelez6 kételezettséget véllal arra, hogy
a) nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kéltségeket,

melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kovetkezd feltételek valamelyike
megvaldsul:

- nem az Eur6pai Unié, az FEurépai Gazdasigi Térség vagy a Gazdasagi
Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megallapodasban részes &llamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerentili orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan allamban rendelkezik adéilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak kett8s ad6zas
elkeriilésérdl sz6l6 egyezménye van, vagy amellyel az Eurdpai Unidnak kétoldald
megéallapodésa van a kozbeszerzés terén,

- olyan szabélyozott t6zsdén nem jegyzett tarsasag, amely a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozasa megelézésérdl és megakadalyozasarol szolé 2007. évi CXXXVI.
térvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdasagi szereplSben kozvetetten vagy kozvetleniil tébb, mint 25%-o0s tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az el6z8 pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetével és az érintett szakhatésagokkal a véllalkozé kivitelezd
szorosan egylittmitkodik, azok allisfoglaldsait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvalositds médosulasat eredményezik, arrél az épittetdt allasfoglalasra felkéri. Az
epittetd a megvaldsulds sikere érdekében a kivitelezék munkavégzését az elvarhatod
modon eldsegiti.

Kdteles a Megrendelét minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kells idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.
Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozé felelosséggel tartozik.

3.9./ A megrendel6ként szerz6dd fél jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani - ha
sziikkséges olyan hataridSvel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasar6l gondoskodni tudjon - ha a vallalkozé kivitelezé kizvetetten vagy kozvetleniil
érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellenérzése és dtvétele

4.1./A Megrendeld, illetve az altala kijelslt szervezet vagy személy a Vallalkozé kivitelezé,
illetve annak alvallalkozéi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellendrizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kériilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett épitési naploban kételesek egymassal kozolni. Az épitési naplét
szilkkség szerint, de nem t6bb mint 10 naponként a Megrendeld képviseljének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendel koteles a munkat a Vallalkozé kivitelezé értesitésében megjelolt idépontra
kitiizott atadas- atvételi eljards soran megvizsgalni és a vizsgilat alapjan felfedezett
hianyokat, hibdkat, a hibis munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az
¢rvényesiteni kivant szavatossagi igényeket Jjegyzokonyvben rogziteni.

4.4./Ha a Megrendelé az épitési beruhazas (felujitas) egyes munkarészeit a teljesités eldtt
ideiglenes jelleggel atveszi (elézetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel
idépontjatdl a Megrendelére szall 4t.



4.5./Vallalkoz6 kivitelezd hataridében teljesit, ha az 4tadas-atvétel a szerzédésben eldirt
hatéridén beliil, illetdleg hatarnapon megkezdédott, kivéve, ha a Megrendelé a szolgéltatast
nem vette at.
4.6./Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hidnyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, p6tlasukkal
Jjaré munkék folytan sem akadalyozzdk a rendeltetésszerii hasznélatot, kovetkezésképpen a
letesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az 4tadas- atvételi eljarastdl szamitott egy €ven belill az épitési beruhdzds munkait
ismételten megvizsgalni (ut6-feliilvizsgalati eljarés). Ezt az eljarast Megrendeld késziti els
és hivia meg arra a Vallalkozd kivitelezot.
4.8./ Legkés6bb a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran a Vallalkoz6 kivitelezé a Me grendelének
atadja a kvetkezd dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontési hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozd hulladék-nyilvantarté
lapot;
b) A tényleges megvaldsulasnak megfeleld, az esetleges modositasokat is tartalmazé
ataddsi dokumentaciét;
¢) Minden olyan egyéb dokumenticiét, dokumentumot, hatdsagi engedélyt, nyilatkozatot,
amely a megrendeld szdméra a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznélatot igazolja;
d) A Megrendelét illeté épitési naplorészeket és annak mellékleteit papir alapon.

4.9./ A Véllalkozo kivitelez6 véllalja, hogy

- akivitelezés soran a lehetd legkisebb mértékben alkalmaz robbanémotoros gépeket,
csGkkentve ezzel a kornyezet zaj- és rezgés terhelését,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csokkentése érdekében porlek6té locsolast
alkalmaz a munkateriileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gytijtésére, kezelésére,

- adokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja
ki,

- a kozlekedési terhelések csokkentése érdekében csoportos szallitdst alkalmaz a
dolgozék munkahelyre utaztatisakor,

- tevékenységeiben integrilja az esélyegyenldségi és a fenntarthaté fejlodési
szempontokat.

3./ A szerz6dé felek képviselete:
5.1./ Kapesolattartasra kijelslt személyek
Megrendel6 részérdl:
Makovics Istvan Tel: 74/500-212 E-mail: makovics.istvan@bonyhad.hu
Villalkoz6 részérél:
Kémives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult €pitési miiszaki ellendr adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhéd, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Villalkozénak a kivitelezés teljesitéséért felel6s miiszaki vezetdjének adatai:
Név: Kémiives Krisztian
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szdm: 17-05858
Tel.: 20/522-3115



A villalkoz6 kivitelez6 munkahelyi vezetdje:
Neve: Hary Attila

Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312

6./ Vallalkozasi osszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerz6désben meghatarozott teljesités vallalkozéi dija: _
‘ Nett6 Afa27% | Brutt6 |

Vallalkozéi dij 206 012,- 55623~ | 261635 |
Azaz Kettészazhatvanegyezer-hatszazharmincét forint

6.2/ A szerzddés targyat képezd épitési munka hatdsagi (épitési, létesitési) engedély és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezheté. Erre tekintettel az altalanos forgalmi adorol
sz0l6 2007. évi CXXVII. torvénynek 142. §-dban foglalt ugynevezett ,forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhaté. Véllalkozé kivitelez6 a targy szerinti €épitési munkat a nettd
ar+Afa tartalommal szamlazza.

6.3./ A véllalkozé kivitelez0 végszamla benytjtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsatisara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerzédés szerinti
munkak hianytalan atvételét - a sikeres milszaki dtadas-atvételi eljards befejezését kvetben
- a Megrendel6 irasban igazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgaltatas teljesitése az adézés rendjérél sz616 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgdltatast tobb részletben teljesiti a megrendel — illetve a kifizetésre
koteles szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6./ A villalkozasi dij: A beruhazas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% altalanos
forgalmi adét is tartalmazd) fix 4talanyéras ajanlati 4r.

6.7./ A megrendeld — illetve a kifizetésre koteles szervezet — az atvett szamlat a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a vallalkoz6 kivitelezé szamléja javéra atutalja.
Késedelmes, hatdridon tuli pénziigyi teljesités esetén a megrendels késedelmi potlekot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott Gsszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghinisulds, garancia, szavatossag

7.1./ A vallalkozo kivitelezot késedelmes teljesités és szerzédési kotelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfeleldsség terheli.

A Kkotbér gsszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes dsszege a véllalkozasi dij netté
Osszegének 12%-4t nem haladhatja meg.

7.2./ Ha Megrendeld a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hataridét kovetden tortént
kesedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kovetd naptél Vallalkozé a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfelelé késedelmi kamatot szamithat fel.

7.3./ A Vallalkozo kivitelezé 12 hénap teljes kor(i garanciat vallal a miiszaki 4tadas-atvétel
napjatol szamitva.

A villalkozo jelen szerz6dés targyaban végzett kivitelezési munkakra jotallasi
kotelezettséggel, valamint kellékszavatossaggal és jogszavatossaggal tartozik, beleértve a
kotelez6 alkalmassagi idépontot is.

7.4./ A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hisnyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Vallalkoz6 kivitelezé tudoméasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozo kivitelezd ésszerti idén beliil nem
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intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak,
Megrendel6 jogosult a hibat, hianyossagot Vallalkozo kivitelezd koltségére és kockéazatara
megsziintettetni.

8./ Elallas a szerzdédéstdl és vis maior

8.1/ A Megrendeld a szerz6dést6l barmikor elallhat, kiteles azonban a Vallalkozo kivitelez
karat megtériteni.

8.2/ Ha a Megrendeld a szerz6déstdl azért all el, mert a teljesitési hataridd lejarta elott
nyilvanval6va valt, hogy a Vallalkoz6 kivitelezé a munkat csak olyan szdmottevo késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendeldonek mar nem 4&ll érdekében, a
Megrendeld a szerzGdésszegésre vonatkozd szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszertien vonatkozik a hataridék betartaséra is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a korillmények arra engednének kovetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz, a Megrendelé a fogyatékossag kikiiszobolésére tlizott megfelelé hataridd
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésébdl eredd jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerz6désszerii magatartas negativ kovetkezményei alol, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzddésszerii teljesitésére vezethetod
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior koriilmény
akadélyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivané fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni kételes. A vis maior koriilményt az arra hivatkozé fél
az illetékes ipari és kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas ligyeket elsésorban egymas kozti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, ugy a jelen
megéallapodasbol eredé valamennyi perben alavetik magukat a hatdskorrel rendelkezo
Tolna Megyei Birdsag kizardlagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjak, hogy a Polgari Térvénykonyvrol szold 2013. évi V. tv. értelmében az
ajanlat és annak részei tizleti titoknak minésiilnek, ezért annak felhasznalasa vagy barmely
harmadik személy részére valdé hozzaférhet6évé tétele jogsérelmet valdsit meg, amelynek
fennallasa esetén felek jogkovetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszerien nem
vonatkozik arra az informaciora, amely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetévé

9,3./ A felek megallapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkozo tulajdonat képezik. A véllalkozo
jogosult a ki nem egyenlitett kovetelése aranyaban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitisok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kellé felhatalmazéassal és jogkorrel rendelkezik a jelen
szerz0dés alairasara és teljesitésére
10.2./ A szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatosagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari Térvénykonyvrol szolo 2013.
évi V. térvény, valamint az egyéb kapcsolodo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megallapodas 7 oldalbol és 2 mellékletbdl all, melyet a felek képviseldi, elolvasas
és k6z0s értelmezés utin, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, 4 db magyar nyelvi
eredeti példanyban jovahagyolag alairtak, melybdl 3 példany Megrendelét €s 1 példany
Vallalkozét illet.
10.5/ A Vallalkozasi szerz6dés az aléiras napjan hatalyba 1ép.
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KESZ Kézuti Epitd és Szolgaltato Kit.
7140 Bétaszék, Bonyhadi u. 28.
Adészam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Bonyhéad Viros Onkorményzata

Oldalszam: 1

Megrendelé: . . y o
9 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Létesitmény: Majos XlI. utcaban forgalomcsillapité kiisz6b beépitése
Munkarész: Fekvérendér készitése meglévé aszfalt burkolatu dtra, el6regyartott
' miianyag elemekbél, a hozza tartozé kéziti jelztablikkal
. |Tétel - Anyag Dij Anyag s o
Szam sorszém Munkafolyamat Mennyiség | egys. egységar egységar kéltség Dij Koltség
Munkahelyi elkorlatozé
tablakészlet kihelyezése
1 1. oszloppal és az els6 tiz napi 1,0 készlell - 26 250,- - 26 250,-
helyszinen tartasa
(UT2-1.119 6.1.1)
Forgalomcsillapité kiiszob
2. | 133m, [CPitése eldre gydrtott milanyag 3,0 m | 18760~ | 13500, 56 280,- 40 500,-
elemekbdl csavaros rogzitéssel
tablazas nélkiil
Téblatarté csdoszlop
3. 125.  |elhelyezése 76 mm horganyzott 2,0 db 9 636,- 7 400,- 19272,- 14 800,-
acelesd beton tuskoval
Tilalmi KRESZ tablak
4. 127.  |elhelyezése 600 mm, felerdsitd 2,0 db 9119,- 4 880,- 18 238,- 9 760,-
szerkezettel
Veszélytjelzd6 KRESZ tablak
5. 126.  |elhelyezése 600 mm felerbsité 2,0 db 5576, 4 880,- 11 152,- 9 760,-
szerkezettel
Munkarész dsszesen: 104 942,- 101 070,-
Koltségvetés nettd tsszege: 206 012,-
Altforg.ado 27 % 55 623,
Kdltségvetés dsszesen: 261 635,-

Bataszék, 2021.09.17

Készitette: Lobozar Gabor Zoltan



