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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol Bonyhad Varos Onkorminyzata
(székhely: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.,
adoszama:15733517-2-17,
bankszamlaszama: 11746036-15415187-00000000)
mint Megrendeld,
képviseli: Filoné Ferencz Ibolya Gyongyi polgarmester
(tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél Preevit Human Kft.
(székhely: 7100 Szekszard, Szent-Gydrgyi Albert u. 24.
addszam: 14637119-2-17
bankszamlaszam: 71900058-10045693—-00000000)
mint Vallalkozo,
képviseletében Merkl Gabor iigyvezeto
(tovabbiakban: Vallalkozé)

- a tovabbiakban egyiittesen: Felek -

koz6tt, az alabbi feltételekkel:
Preambulum:
A Villalkozé 2022. augusztus 2-an kelt arajanlata a jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét
képezi. Villalkozé a jelen szerzodes szerinti feladatokat megismerte, azokat, mint a jelen
szerz6dés szerinti feladatok teljesitésére jogosult gazdasagi tarsasag, az elvarhaté gondossaggal
tanulmanyozta, és a szerz6dést Felek e tények ismeretében koti meg.

1./ Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvillalja — ,,Bonyhad, Perczel Mor utca 27.
/Szélkakasos Gvoda/ villamos atalakitdsi tervezésémek munkalatai® — targyd munkak
elvégzését a szerz6dés részét képezo tervezési ajanlatban meghatarozott tartalom szerint.

2./ Vallalkozo 6 kotelezettsége a jelen szerz6dés melléklete szerinti tartalom megvalositasa,
megvalosittatdsa, az igénybe veendd alvallalkozok munkajanak osszehangoldsa, valamint a
munka 1. osztalyi mindségben valé elkészitése és tervdokumentaci6é atadasa a szerzédésben
meghatarozott teljesitési hataridéig.

3./ Megrendeld 6 kotelezettsége Vallalkozo szerzOdésszerli teljesitése esetén az elvégzett
munkék atvétele és a vallalkozasi dij megfizetése.

4./ Vallalasi hataridok:
- a tervezési munka megkezdése: 2022. szeptember 1.
- a tervezési munka befejezése: 2022. december 9.

Vallalkozo teljesitését Megrendel6 teljesités igazolassal veszi at.




5./ A szerzédo felek a szerzddést képezd munkak vallalkozasi dijat:

Nett('): 740.000,-
@FA 27 %: 199.800.-
OSZESEN: 939.800,-

azaz brutté Kilencszaszharminckilencezer-nyolcszaz forint atalany Osszegben allapitjak meg.

6./ A 5. pontban meghatérozott dij magaban foglalja a munka megkezdésének elokészitését, az
anyag- €s munkadijat, tovdbba mindazt, ami a szerzédéses munka megvalodsitdsa sordn
Villalkozonal koltségként felmeriil.

7./ Pénziigyi feltételek, titemezés:

a) Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerzédésben régzitett munka pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A fedezetet a 2022 évi koltségvetésének felujitasi kiadasok kozott szereplo
intézményi felujitasi keret terhére biztositja.

b) Villalkozé egy végszamla benyujtisira jogosult. A végszamla benyujtasanak a
feltétele, a tervet a megrendeld attanulményozta, abban fellelt hianyossagokat tervezé
kijavitotta, pétolta ill. megrendel6 azt teljesités igazolassal elfogadta.

¢) A szamla kifizetése a Megrendel§ altal igazolt teljesitést kivetd 8 napon beliil
atutalassal  torténik a Vallalkozo 71900058 - 10045693 — 00000000 szamu
bankszamlajara. Kifizetési napnak a Megrendelé szamlajarol tortént szamladsszeg
leemelésének a napja szamit.

8./ Villalkozé jogosult a teljesitéshez alvéllalkozét igénybe venni. Vallalkozé a jogosan
igénybevett alvallalkozoért Gigy felel, mintha a munkét maga végezte volna el.

12./ Vallalkozé a feladat teljesitése soran Megrendelé utasitisa szerint koteles eljarni. Ha
Megrendelé célszerltlen vagy szakszerlitlen utasitist ad, Vallalkozé koteles 6t erre
figyelmeztetni. Ha a Megrendelé az utasitasihoz a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az
utasitasbol eredo karok 6t terhelik.

14./ A szerz6dé felek a szerzédés teljesitése érdekében kotelesek kdlesénosen egylittmtikodni,
ennek soran egymast kdleséndsen tajékoztatni, értesiteni olyan kériilményrél, amely a szerzédés
teljesitését befolyasolhatja.

A szerz0do felek kijelolik felelos képviseldiket, akik a tervezési munkaval kapcsolatban teljes
korl jogkorrel rendelkeznek.

Megrendel6 képviseloje: Magyari Balazs 74/500-212
Villalkozo képviselgje: Merkl Gébor 30/378-3927

15./ Vallalkozét a szerz6déskétéskor hatalyos jogszabalyokban meghatarozott szavatossagi
kotelezettség terheli.

17./ Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé a szavatossagi, kotelezettségének
teljesitését elmulasztana, Megrendelé jogosult a Vallalkozd koltségére a sziikséges javitidsokat
harmadik személlyel elvégeztetni.




18,/ Vallalkozo szavatossagi ¢és kartéritési kotelezettsége az adott targyra vonatkozdan
megsziinik, ha a Megrendelé vagy harmadik szem¢ly a Vallalkozo el6zetes hozzajarulasa nélkiil
azon valtoztatast, javitast végez.

19./ Ha a szerz6dés teljesitése soran Vallalkozd olyan koriilménybe titkozik, mely meggatolna a
hataridére torténd teljesitését, akkor azt azonnal kételes irasban Megrendel6nek jelezni, aki sajat
belatasa szerint indokolt esetben a teljesitésre halasztast adhat a szerzodés egy¢b feltételeinek
véltozatlanul hagyasa mellett.

20./ Késedelmes teljesitésnek mindsiil, ha a terv leaddsdnak a 4. pontjaban vallalt befejezési
hatarid6hoz, illetve a 19. pontban meghosszabbitott hatarid6hoz képest késdbb kertil sor.

21./ Vallalkozo késedelmi ktbér fizetésére koteles, ha a 4. pontban vallalt befejezési hataridoig,
illetve a 19. pontban meghosszabbitott hataridéig teljesitesi kotelezettségét elmulasztja, azaz
késedelembe esik. A kotbér mértéke a nettd szerzédéses Osszeg 0,5%-a. A késedelmi kotbér
nagysaganak maximalis mértéke 15 nap, az ezt meghalado késedelem esetében meghitsulas
kovetkezik be. Kotbér fizetés esetén a szamla Gsszegét a késedelmi kotbérrel kell csdkkenteni.

A kdtbér megfizetése Vallalkozot a szerzodés teljesitése alol nem mentesiti.

22./ A meghitisulasi kotbér maximalis nagysiga a szerzdéses Osszeg 15%-a.

23/ Vallalkozd nem kételes kotbér megfizetésére, ha késedelmét miikodési korén kivil allo ok,
vagy bizonyithatéan a Megrendel6 cselekedete okozta.

24./ Ha Vallalkozé a teljesitéssel az 4. pontjaban vallalt befejezési hataridohoz képest 15 napos
késedelembe esik — a 19. pontban meghatdrozott hataridé-hosszabbitas esetét kivéve, a
Megrendeld jogosult mindenféle kartérités nélkiil a szerzodés egyoldalu felmondasara.

25./ Amennyiben Megrendel6 a tervezési munkat leallitja, koteles az elkésziilt munkarészeket 3
napon beliil atvenni és azok, valamint a mar leszallitott anyagok ellenértékét Vallalkozonak
megfizetni.

26.) A szerzbdést csak kétoldaluan és a torvényes képviseldk altal alairt megallapodassal lehet
modositani, ill. kiegésziteni.

27. Vallalkozé kijelenti, hogy az 4ltala képviselt szervezet a nemzeti vagyonr6l sz016 2011. évi
CXCVIL. torvény 3. § (1) bekezdése szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.

28./ A felek kijelentik, hogy minden vitas kérdést elsésorban egyeztetés, ill. egymas kozotti
megallapodas Gitjan kivannak rendezni.

29./ A szerzédo felek megallapodnak abban, hogy - ha jogszabaly kizarélagos illetékességet nem
allapit meg - az egyeztetés eredménytelensége esetén az e szerzddésbol eredé perekben a
Bonyhadi Jarasbirésag az illetékes.

30./ Jelen szerzbdésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél szolé 2013.
évi V. térvény rendelkezései az iranyadoak.




Jelen szerzddés 5 (6t) oldalbol és két mellékletbd] (1.sz. melléklet drajanlat, 2. sz. mellékiet
atlathatésagi nyilatkozat) dll, 4 (négy) eredeti, egymdssal teljesen egyezd példanyban késziilt,

amelybdl 3 példiny Megrendeldt és 1 példany Vallalkozot illeti.
Jelen szerzédést szerz8ds felek annak elolvasdsdt és értelmezését kivetéen, mint akaratukkal

mindenben megegyezét, torvényes képviseldik utjdan jovahagydlag irjak ald.

Bonyhad, 2022, augusztus 23.

eyIT.Hnman K
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Vallalkofo részérél:
Preevit Human kft
képviseli: Merkl Gabor
ligyvezeld

egrendeld részérdl: . —
Bortyhad Viros Onkormanyzata
képviseli: Filoné Ferencz Ibolya
polgdrmester

Filezin ger A’gnes
Jegyzd

Pénziigyi ellenjegyzé:
Fauszt Jozsefné
pénziigyi osztalyvezetd
2022. augusztus 23.




PREEVIT HUMAN KFT

7100 Szekszérd Szent-Gy. A. u. 24. Tel/Fax: 74/ 316-422, 30/378-3927
email:strobl1@tolna.net

Cimzett: ) Kelt: 2022 08.02.
Bonyhéad Varos Onkorméanyzata U.i. Merkl Gabor
7150 Bonyhad Széchenyi tér 12.

Targy: Arajanlat
Tisztelt Makovics Istvan!
Koszénjlk arajanlat tételre valé megkeresésiiket.

A ,, Bonyhad Perczel M. u. 27. /Szélkakas 6voda/ villamos rekonstrukcié tervezésére
az alabbi ajanlatot tessziik.

Tervezési feladat:
- épllet épitészeti felmérése, digitalizalasa
- teljes épuletre vonatkozd /alagsor, fsz/ erésaramu kiviteli terv készités

Példanyszam:
-kiviteli terv: késziil 4pld-ban+1pld CD

Tervezési dij:
-épllet felmérés, digitalizalas: 100.000,-Ft+AFA, azaz egyszazezer Ft+AFA )
-erésaramu villamos terv 640.000,-Ft+AFA, azaz hatszadznegyvenezer Ft+AFA

minddsszesen:740.000Ft+AFA | azaz hétszaznegyvenezer Ft+AFA
Arajanlat érvényessége: 60nap
Hatarid6: megrendeléstél szamitott 100nap.
Terv tartalma: erésaram:
villamos alaprajzok, , vezérlési rajzok, eloszté tervek, miiszaki

leiras, arazatlan koltségvetés,tervezéi arazott koltségbecslés,
villamvédelmi terv, térvilagitas terve

PREEVIT-Enmin mil

Tisztelettel: d

Szekszard, 2022 08.02. IR o SR
Merkl Gabor




