Vallalkozasi szerzddés
mely 1étrejott egyrészrol

Bonyh4d Véros Onkorményzata

székhely: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
torzsszama: 743099

adoszama 15733517-2-17
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Email: polgarmester@bonyhad. hu

mint Megrendeld, - a tovabbiakban Megrendeld -, masrészrél a

MNP Meérnékiroda Kft. és Polar-Studié 2. Kft. kézos ajanlattev

Cégnév: MNP Mémékiroda Kft.
Cégjegyzékszama: 02-09-072216

Adoszam: 14218671-2-02

Székhelye: 7626 Pécs, Felsdvamhaz utca 30. foldszint 1.
Képviselgje: Petrich Csaba - Ugyvezet
Bankszamla szama: 50800111-15291813-00000000
Cégnév: Polar-Studié 2. Kft.
Cégjegyzékszama: 03-09-100430

Addszam: 10521483-2-03

Székhelye: 6000 Kecskemét, Csongradi u. 56.
Képviseldje: Lévai Gabor - Ugyvezetd
Bankszamla szama: 11732332-20003933-00000000

mint Véllalkozo, - a tovabbiakban: Villalkozd, egyiittesen: Felek — kozott, alulirott helyen és
napon, ,,Bonyhad varosi tanuszoda technoldgiai hé- és villamosenergia igényének kielégitése
megujulo energiaforrasok alkalmazasaval ” targyaban, az alabbi feltételekkel.

1. Elézmények
Mivel Megrendel6 jelen szerzodés megkotésére vonatkozolag koteles a Kozbeszerzésekrdl
sz6lo 2011. évi CVIIL. Torvényt alkalmazni, ezért a feltételes vallalkozdi szerzédés

megkotése érdekeben feltételes hirdetmény nélkiili targyalasos (Kbt. 122. § 7) bekezdés a.
pont) kozbeszerzési eljarast kezdeményezett.



Megrendeld jelen szerzddésben foglalt munkak finanszirozasa érdekében palyazatot nyujtott
be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz.

Palyazati komponens szima, megnevezeése: KEOP-2015-4.10.0/U - _ Helyi koltségvetési
szervek tulajdondban all6 uszodak technoldgiai hé- és villamosenergia-igényének kielégitése
megljulo energiaforrasok alkalmazasaval™

A projekt cime: ,Bonyhad varosi tanuszoda technolégiai hé- és villamosenergia igényének
kielégitése megujulo energiaforrasok alkalmazasaval ”

Az ajanlattételi felhivasra a Vallalkozé éltal benyujtott ajanlat ismeretében a Megrendeld
megrendeli a Vallalkozétdl, a Villalkozo pedig elvéllalja a jelen szerzédés szerinti munkak
elvégzését. A Vallalkozo a szerzbdés teljesitésével kapesolatos feladatait a Jelen szerzoddes,
Villalkozo érvényes ajanlata, az ajanlattételi felhivas és ajanlati dokumentacié szerint koteles
végrehajtani, Megrendeld érdekében, annak utasitasai szerint, a hatalyos jogszabalyokkal és
szakmai-etikai eldirdsokkal Osszhangban. A fentiekben felsorolt dokumentumok egyes
rendelkezései kozott esetleges eltérések esetén elsddlegesen a Jjelen szerz6dés, majd a
Villalkozo érvényes ajanlata, majd az ajanlattételi felhivas és az ajanlati dokumentacio
rendelkezésel az iranyadoak az ellentmondas feloldasahoz sziikséges mértékben,

2. Aszerzdédés hatilya

A szerzddes akkor lép hatilyba, amikor Megrendeld a Bonyhadd vérosi tanuszoda
technologiai hé- és villamosenergia igényének kielégitése megajulé energiaforrasok
alkalmazasaval” cimii palyazatra vonatkozé tamogaté okiratot kézhez vette és Vallalkozot
err0l tajékoztatta. Jelen szerzOdés hatalyat veszti, amennyiben a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (tovabbiakban: kézremiik6dd szervezet) a palyazatot irasban elutasitja.

3. A munkateriilet

3.1. A teljesités helye: 7150 Bonyhad, Fay Itp. 34. Hrsz.: 1804/84 sz. Uszoda
3.2. Villalkozo kijelenti, hogy az ajanlatdnak osszeallitasakor a munkateriiletet a t6le
elvarhatd gondossaggal és szakértelemmel megvizsgalta, ennek érdekében:

- elvégezte a munkateriilet sziikséges szemrevételezését,

- megvizsgalta a varhato épitési viszonyokat,

- megszerezte €s értékelte az ezzel kapesolatos informaciokat,

- ajanlataban figyelembe vette az elvégzendd munkak jellegét és nagysagat,

- a munkahely megkozelitésének, a szallitasi utvonalnak, a felvonulasi létesitmények
elhelyezésének lehetdségeit figyelembe vette,

- beszerezte és mérlegelte mindazokat az informdcidkat, amelyek aldtdmasztjak,
megalapozzak ajanlatat az el6relathato koriilményekre és kockazatokra figyelemmel,

- Megrendeld a kivitelezéshez szikkséges munkateriletet, a 2. pontban foglalt feltétel
teljesiilésének napjan biztositja.
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- A Vallalkoz6 koteles gondoskodni a munkateriilet szabalyszerli 4tvételérdl, szitkséges
meérteki bekeritésérol és arrol, hogy ott az atadas-atvételi eljaras befejezéséig betartsak a
tliz-, a vagyon- és munkavédelmi el6irasokat.

- A munkaterilleten csak az ajanlatban meghatarozott és a Megrendeld altal ismert
gazdasdgi tarsasagok altal alkalmazott személyek tartdzkodhatnak. A miszaki ellendrt —
idegen személyek munkateriileten t6rténd tartozkodasarol — eldzetesen értesiteni kell.

4. A szerzodés targya

4.1 ,,Bonyhad vérosi tanuszoda technoldgiai hé- és villamosenergia igényének kielégitése
megijulo energiaforrasok alkalmazasaval™ (a tovabbiakban: munkavégzés).

Epiilet/létesitmény | irsz teleptlés | utca, hsz. hrsz teljesitmén | (tulajdonat képezé /
y hasznalataban
allo /
kezelésében levd
Uszoda 7150 | Bonyhdd | Fay ltp. 34. 1804/84 | 128 kW tulajdonat képez6
(hoszivatty()
Uszoda (napelem) | 7150 | Bonyhad | Fay ltp. 34. 1804/84 | 49,92 kWp | tulajdonat képezd

(Kivitelezd: MNP Mérnokiroda Kft. és Polar-Studi6 2. Kft. kozos ajanlattevé)

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzést megvalositja, valamint a
jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz a Szerzdés eldirasainak
megfelelden. Megrendeld vallalja, hogy a munkavégzés és a Vallalkozo jotallasi / garancialis
/ szavatossagi kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a Szerzédésben elbirt iddpontokban és
modon megfizeti a Vallalkozonak a vallalkozasi dijat mint fix dtalanyarat.

Az elvégzendd munkak részletes leirdsdt Szallitonak a jelen szerzédés 2. sz. mellékletét
képez6 szakmai ajanlata tartalmazza.

A Villalkozo feladatai:

- a ho- és villamos energia igény részbeni kielégitését szolgalo rendszer terveinek a
306/2011. (XI1I. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt tartalommal valo elkészitése,

- a kivitelezéshez esetlegesen sziikségessé¢ valo igénybejelentés megtétele,
engedélyek/jovahagyasok megszerzése

- az elkészitett tervek alapjan a kivitelezési munkak elvégzése.

A Villalkozo6 kivitelezést az ajanlattételi felhivas, a dokumenticid és 4ltala a kivitelezés
megkezdését megel6zden elkészitett és a Megrendelé altal jovahagyott tervek alapjan latja el.

5. Teljesitési hataridok

5.1 A munkavégzés varhaté megkezdésének iddpontja: 2015.10.31
Munkavégzés befejezésének varhaté hatdrideje: 2015.11.30.



A munkavégzés helyét a Megrendel§ koteles a munka megkezdésének napjan munkavégzésre
alkalmas allapotban rendelkezésre bocsatani. Amennyiben Megrendelé ennek a
kotelezettségének nem tenne eleget, Vallalkozé munkavégzésének akadalyozasabol szarmazé
késedelmet a Szerzod6 Felek irasban rogzitik. A késedelem iddszakaval a rogzitett teljesitési
hataridok automatikusan meghosszabbodnak.

5.2 A tevékenységek iitemezése

Elvégzett feladatok Teljesités hatarideje
1. titem Miszaki tervek, kiviteli tervek | 2015.11.06.
elkészitése
2. item Kivitelezés elvégzése, Miiszaki | 2015.11.30
atadas-atvétel

Az elbteljesités Vallalkozo részérél megengedett. A Vallalkozo és a Megrendeld a Tamogato
okirat kézhezvételét kovetd 5 napon beliil a tevékenység iitemezését uratargyalhatja.

6. A Felek kotelezettségei
6.1 Vallalkozo a hat6sagi eléirdsok betartasarol a munkavégzés soran gondoskodni koteles.

6.2 Vallalkozo kotelezi magat, hogy a munkat szerzédésszeriien, teljes kortien, miuszakilag
es minbségileg kifogastalan kivitelben, a miiszaki el6irasoknak, a vonatkozo magyar
eldirasoknak, miszaki szabalyoknak és szabvanyoknak, a technika mai allisdnak
megfelelden, hatarid6ben elvégzi.

6.3 Az épitési beruhazas nem épitési engedélyhez kotott tevékenység. Vallalkozo vallalja,
hogy a hatalyos jogszabalyoknak megfelelve, amennyiben sziikséges kotelessége épitési
naplot kell vezetnie.

6.4 A Vallalkozé a munkat Megrendeld igénye szerint koteles elvégezni. Az utasitis nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesitést terhesebbé.

6.5 Vallalkozé alvallalkozé igénybevételére jogosult. A Vallalkozd alvallalkozo(k)
bevondsa esetén is teljes korlien és kozvetlenil felelss a Szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozo jotall azért, hogy a bevont alvallalkozo,
szervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és Jjogositvannyal,
amellyel a Vallalkozé maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerzédés szerinti feladatai
teljesitéséhez szitkséges.

6.6 A Megrendelé a munkat és a beépitésre keriils anyagokat igénye szerint ellenérizheti,
Ha egyes munkarészeket a Vallalkozd beépit, vagy eltakar, és ezutan az ellenérzés a
munka egy részének 0jboli elvégzését tenné szitkségessé, a Villalkozé koteles
elozetesen: 48 oraval elébb a Megrendel6t frasban értesiteni. Ha a Megrendelo az
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értesités ellenére az ellen6rzést elmulasztja, késdbb a beépitett munkarészt csak akkor
ellenérizheti, ha az ujbol végzett munkaval kapcsolatos koltségeket a Vallalkozonak
megfizeti.

6.7 Ha a Villalkozdval egyidejlleg a munkateriileten mas vallalkozok is dolgoznak, a
Megrendelé koteles megteremteni a munka gazdasagos és gyors, a vallalkozokkal
osszehangolt elvégzéséhez sziikséges feltételeket, a Vallalkozo pedig koteles munkajat a
tobbi vallalkozoval ésszehangolni. A munka nem megfeleld megszervezésével masnak
okozott kart a mulaszté kételes megtériteni.

7. A miiszaki ellen6rzés:

7.1 A Megrendelé épitési, helyszini képvisel6je a miiszaki ellendr. A miiszaki ellenér
képviseleti jogait a vele megkotott megbizasi szerzddés tartalmazza. A Megrendel6 a miiszaki
ellendr nevét a munkateriilet tadasanak idépontjaig kozli a Vallalkozdval.

7.2 A miiszaki ellendr:
- ellendrzi a munkdk terv szerinti kivitelezését,

ellendrzi a beépitésre keriild anyagokat,

- konkrét utasitasokat adhat a Vallalkozo épitésvezetdje szamara,

- kivitelezési késedelem esetén Vallalkozot intézkedés megtételére utasitja,

- a hibas munkarészeket kijavittatja, szitkség szerint visszabontatja,

- elvégzi a megfeleld mindségben elkésziilt munkarészek hiteles, pontos igazoldsat,

- sziikség szerint koordindcids értekezletet tart,

- megszervezi ¢s lebonyolitia a miszaki atadas-atvételt. (A sikertelen eljarasok
megismeétléseinek koltsége a sikertelen eljaras okozdjat terheli).

- garancidlis id6szak alatt jelentkez6 hibak okat a Vallalkozéval kozosen kivizsgalja és
kijavittatja.

- lebonyolitja miiszaki-atadas atvételi eljarast

7.3 Vallalkozonak a Megrendel6, valamint a miiszaki ellendr utasitasai szerint kell a munkat
végeznie. Az utasitas kiadasa csak irdsban érvényes.

7.4. A Vallalkozonak a Megrendeld, valamint a miiszaki ellendr utasitésai szerint kell eljarni,
kivéve, ha az utasitds végrehajtasa:
- fizikailag megvalosithatatlan
- jogszabalyba, vagy hat6sagi elbirasba iitkozik
- veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonsagot.

7.5. Ha a Megrendel6 ugy itéli meg, hogy a Vallalkozo altal foglalkoztatott egyes dolgozok

munkahelyi magatartasa, vagy munkijuk mindségi szinvonala a szerzédés szerinti
teljesitést veszélyezteti, ennek megsziintetésére az épitésvezetd figyelmét felhivja.



7.6. Ha a kivitelezés miiszaki vezet6je, vagy megismételt felhivasra a Vallalkozé nem tesz
megfeleld intézkedést és emiatt a Megrendelé a munkaszerzédés szerinti teljesitést
veszélyeztetve latja, Ggy rendkiviili felmondassal élhet.

17 A kivitelezés felelds miszaki vezetdjének személyét tGgy kell kivalasztani,
meghatalmazasat ugy kell kiadni, hogy az biztositsa a munkdk terv szerinti végrehajtasat.

7.8. A felelos miszaki vezetd koteles a munka miiszaki, biztonsagtechnikai feligyeletét
folyamatosan ellatni. Koételes gondoskodni a munkateriileten térolt anyagok meg8rzésérél
€s az eloirt dokumentumok folyamatos vezetésérol.

7.9. Ha a Megrendeld ugy itéli meg, hogy a felelds miiszaki vezetd személye veszélyezteti a
szerz0des teljesitését, kifogasait kozli a Vallalkozoval és kérheti megfelel$ hataridén beliil
(15 nap) 0 felelos miiszaki vezetd kijelolését.

7.10. A Villalkozo ezen igényt koteles teljesiteni.

7.11. A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a miszaki ellendrzésre hetente, lehetoleg
azonos idépontban keriil sor.

8.  Vaillalkozasi dij és fizetési feltételek

8.1 A vallalkozasi dij netto: 96.565.250.-Ft, azaz Kilencvenhatmillio-
Otszazhatvanotezer-kettdszazotven forint.
A vallalkozasi dij afaja: 26.072.618.-Ft, azaz Huszonhatmillio-
hetvenkétezer-hatszaztizennyolc forint.
A véllalkozasi dij brutto: 122.637.868 .-Ft, azaz Egyszazhuszonkettomillio-

hatszazharminchétezer-nyolcszazhatvannyolc-forint.

A Vallalkozasi dij tartalmaz minden, a Vallalkozé tevékenységével osszefiiggd, azzal jard
koltséget, jaruleékot és dijat (ideértve az esetlegesen a Szerzddés teljesitése soran létrehozott
tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is). A Vallalkozé a Vallalkozasi dijon kiviil a
Szerzédes teljesitése soran a Megrendel6 felé semmilyen més jogcimen nem jogosult
koltséget elszamolni.

A vallalkozoi dij tételezését és miiszaki tartalmat a jelen szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletét képezd arajanlat tartalmazza, melyre vonatkozéan a véllalkozoi dij fix, rogzitett
dij, az valamennyi, a rendszer kiépitéséhez és beiizemeléséhez szikséges munka- és
anyagkoltséget tartalmazza, annak mértékét Szerzodd Felek csak a tamogatast nytjté eldzetes
hozzajaruldsat kovetden jogosultak mddositani.
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8.2 A Megrendel6 a vallalkozoéi dijat az alabbiak szerint koteles megfizetni:

Elvégzett feladatok Szamla dsszege (Ft + AFA)
1 db részszamla | Tervezés, berendezések | Kivitelezési dij 40%-a
leszallitasa
Végszamla Miszaki atadas-atvétel Kivitelezesi dij 60%-a

zamlavezetd bank: Szigetvdri Takarékszévetkezet
Szdmlaszam: 50800111-15291813-00000000

8.3  Vallalkozé akkor jogosult rész-szamla kiallitisdra, ha az elvégzett munkakat
Megrendel6 atvette. Megrendel6 igénye szerint az atvételhez, vagy a szamlakhoz csatolni kell
minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az elszamolas hitelességét és
esedékességét alatamasztja.

A Villalkozo éltal kiallitott szamla benyujtdsa tgy mindsiil, mint ha a Vallalkozé kiilon
nyilatkozott volna arrol, hogy a szerzédés a megfeleld iitemben és mindségben elkésziilt és
rendeltetésszer( hasznélatra alkalmas allapotban van.

84  Végszdmlat az elkészillt teljes munka befejezés (atadés-atvétel) igazolasat kovetden
Jogosult a Vallalkozo benyujtani. A végszamla kotelez6 mellékletei:

- miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv,

- a jelen szerzédésben nevesitett atadasi dokumentacio,

- Villalkozd nyilatkozata arr6l, hogy a végszamla Vallalkozé valamennyi kdvetelését
tartalmazza a Megrendel6vel szemben,

- megrendeldi igazolds, hogy Vallalkozo a hibajavitdsi, hiAnypotlasi munkét teljes
kortien elvégezte,

- Villalkozé nyilatkozata arrdl, hogy minden anyagot, szerkezetet a gyartok
utasitasainak megfelelen, a Megrendel rendelkezései szerint hasznaltak fel,

- Villalkozo nyilatkozata arrdl, hogy lefolytattak minden, a Jogszabalyok és a jelen
szerzodés altal megkivant ellenérzést,

- Villalkozé nyilatkozata arrol, hogy minden garancidlis, jotallasi bizonylatot,
gepkonyvet, vizsgalati eredményt, az atadasi dokumentaciét és a szerz6dés altal eldirt mas
dokumentumokat a Megrendeldnek atadott,

8.5 A befejezési igazolas a munka 100%-o0s miiszaki késziiltségekor, a miiszaki 4tadas-atvételi
cljaras sikeres lezdrasat kovetden allithato ki. A befejezés igazolas feltétele a sikeres miiszaki
atadas-atvétel és a felvonulasi teriilet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa.

8.6 A reszszamla, végszamla kifizetése atutalds wtjan, a Kbt. 130. § (1)-(3), (6) bekezdése,

illetve a 306/2011. (XI1.23.) Korm.rendelet 12. — 14. § alapjan torténik. Megrendel6 a
beruhazast a KEOP-2015-4.10.0/U - ,Helyi koltségvetési szervek tulajdonaban 4116 uszodak
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technologiai hé- és villamosenergia-igényének kielégitése megajuld energiaforrasok
alkalmazasaval” palyazat keretében finanszirozza, utéfinanszirozas formajaban.

Megrendeld az adézas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL tv. 36/A §-a figyelembevételével
teljesit kifizetéseket.

8.7 Az alairt, cégbélyegzével, teljesitésigazolassal és valamennyi mellékletével ellatott
szamlat a Megrendel6nek 4t kell adni, vagy postai uton — székhelyére cimezve - kell eljuttatm

8.8 Kesedelmes szamlakifizetés esetén Vallalkozé jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat
felszamitdsara.

8.9 Vallalkozo a jelen szerzédés teljesitése soran a Megrendel6vel szemben keletkezd
koveteléseit harmadik személyre csak a Megrendeld eldzetes irasbeli hozzjarulasaval
jogosult engedményezni.

8.10 Vallalkozé kotelezettséget vallal a Kbt. 125.§ (4) bekezdésének alkalmazasara.
9. A szerz6dés biztositékai

9.1 A \Villalkozot a jelen Vallalkozasi szerzdédésben meghatarozott barmely
kotelezettségének, feladatanak — a Vallalkozonak felrdhaté — késedelmes teljesitése esetén
késedelmi kotbér-fizetési kotelezettség terheli.

A késedelmi kotbér alapja az adott iitemre vonatkozd netté vallalkozéi dij, mértéke pedig a
késedelem napjaira vonatkozoan 0,2 %/nap, de legfeljebb a teljes vallalkozoi dij 15 %-a azzal.

9.2 Amennyiben Megrendelé a jelen szerz6désben meghatarozott barmely dij megfizetésével
késedelembe esik, koteles a késedelem idejére a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésben meghatérozott
késedelmi kamat megfizetésére.

Villalkoz6 az altala beépitett anyagokra tulajdonjog fenntartdssal él, azok tulajdonjogat
kifejezetten fenntartja addig, amig azok teljes vallalkozasi dija nincs kifizetve.

9.3 Megrendeld késedelme az adott teljesitéssel kapcsolatban a Vallalkozora nézve
iranyadé hatariddk — a Megrendelé késedelmének id6tartaméval torténd — automatikus
meghosszabbitasat eredményezi.

94 A munkavégzés megrendeldi, kivitelezdi problémak megalapozottsaga nélkiili
felbontasa esetén, a Vallalkozd jogosult az addig elvégzett munka (atalanyaras vallalas esetén
aranyositva, tételes elszamolds esetén a felmért mennyiség), valamint a hatralévd
munkavégzés értékére vetitett jegybanki alapkamatnak megfeleld Osszeg leszamlazasara,
meghitsulasi kotbérként.

9.5 A Vallalkozot meghiusulasi kotbér-fizetési kotelezettség terheli, amennyiben a jelen
Szerzdés teljesitése a Vallalkozonak felrohaté ok kovetkeztében meghitsul, illetve
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amennyiben a Vallalkozd alapos ok nélkiil megtagadja a teljesitést. A meghitisulasi kotbér
merteke az adott megbizas Véllalkozasi dijanak 20%-a.
A jelen vallalkozasi szerzodésnek megrendeldi, kivitelez6i problémak megalapozottsaga
nélkili, megrendeld részérél torténd egyoldalti felbontisa esetén, a Vallalkozo jogosult az
addig elvégzett munka (atalanyaras véllalas esetén a felbontas idépontjaig ardnyositva, tételes
elszamolds esetén a felmért mennyiségnek megfeleléen), valamint a hatralévé munkavégzeés
értekére vetitett jegybanki alapkamatnak megfeleld Gsszeg leszamlazasara, meghitsuldsi
kotbérként.

Amennyiben a szerzddéskotést kovetden, de a munkak megkezdése elbtt Megrendel6 a
szerzodestol egyoldaluan eldll, - illetve mas Vallalkozot biz meg a teljesitéssel - ugy jelen
Vallalkozot meghitisulasi kotbér illeti meg. A kotbér mértéke a teljes vallalkozéi dij 25%-a.

9.6 A kotbér esedékessé valik:

kijavithato hiba esetében: a kijavitasra megallapitott hatéridd eredménytelen elteltét kovetd
napon, ha a hiba kijavitasa nem tortént meg, illetve ha megtortént, de a kijavitott teljesitést a
Megrendelo szintén hibas teljesitésként értékeli;

ki nem javithato hiba esetében: a hibés teljesités Megrendeld altal térténd megallapitasanak
napjan;

meghitsulas esetén: a Megrendelé tudomasszerzésének napjan a meghitsulasra, illetve a
teljesités Vallalkozo altal tortént jogos ok nélkiili megtagadasarol.

9.7 A kotbér alkalmazasit megalapozo tény megallapitisira a Megrendelé jogosult.
Amennyiben a Megrendeld megillapitia a kotbér igényét megalapozo tényt, a kotbér
esedékessé valasat kovetd 3 munkanapon belul frasban értesiti a Vallalkozot, A kotbér
érvényesitésére a targyhavi szamlazaskor kertl sor. Megrendeld jogosult arra, hogy a
Villalkoz6 vallalkozodi dij kovetelésével szemben kotbér kovetelését beszamitsa.

Az értesitésben a Megrendel6 kételes megjelslni azt, hogy a kotbért:

- melyik megrendeléssel kapcsolatban,

- a teljesités mely hidnyossaganak kovetkeztében,

- milyen jogcimen és

- milyen 6sszegben alkalmazza.

A késedelmi kotbér Vallalkozo altali megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a teljesités alél.

9.8 A munkavégzés megrendel6i, kivitelez6i problémak megalapozottsaga nélkiili
felbontasa esetén, a Vallalkozo jogosult az addig elvégzett munka (atalanyéras véllalas esetén
aranyositva, tételes elszdmolds esetén a felmért mennyiség), valamint a hatralévé
munkavégzes ertékére vetitett jegybanki alapkamatnak megfeleld Gsszeg leszamlazasara,
meghiusulasi kotbérként.

9.9. Vallalkoz¢ kijelenti, hogy rendelkezik 50.000.000,- Ft/év értékil, épitési-szerelési
felelossegbiztositasi szerzodéssel. A felelsségbiztositasnak ki kell terjednie minden olyan
kovetelésre, amely jelen szerzddéssel osszefiiggésben harmadik személynek okozott személyi
sérilések €s dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni karok kovetkeztében
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jelentkeznek. A Villalkozo koteles a feleldsségbiztositast jelen szerzédés hatalya alatt
fenntartani.

Vallalkozo altal megkotott biztositasnak ki kell terjednie a Megrendeldnél a jelen szerzédés
Vallalkozo éltali teljesitésével osszefiiggden esetleg felmeriild minden olyan veszteségre,
kovetelésre is, amely harmadik személynek a Vallalkozo 4ltal okozott személyi sériilések,
dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd kérok kovetkeztében jelentkeznek.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a beruhdzas soran bekévetkezé mindennemii
kareseményt haladéktalanul bejelent Megrendelének a karbejelentés és rendezés érdekében
torténd mielébbi  szakszerdl eljards lefolytatdsanak elémozditasira. A bejelentés
elmulasztasbol eredé kovetkezmények a Vallalkozo terhére esnek.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendeld kedvezményezettként barmely karesemény
kovetkeztében kartéritést kap, ugy a Vallalkozé abban az esetben sem mentesiil a kar — meg
nem teérilt részének — megtéritése, vagy a maradéktalanul szerzédésszerti teljesités alol.

10. Atadas-dtvétel, probaiizem

10.1. A munka befejezéseként, de legkésdbb a teljesitési hataridéként meghatdrozott
idopontban a Szerz6dd Felek atadas-dtvételi eljérast tartanak, melyrél jegyzokonyvet
vesznek fel.

10.2. A munkékat az anyag és munkamindség szempontjabdl akkor kell befejezettnek és
szerzbdésszerl teljesitettnek tekinteni, ha a szakmai szokdsok, szabvanyok és egyéb
(jog) szabalyok szerint els$ osztdlyl mindségben tortént, a rendszer hibatlan tizemszerti
mikodésre alkalmas, ideértve mind az alkatrészeket és tartozékokat is, ami a
rendeltetésszerii hasznalathoz 4ltalaban szitkséges. A munkakat Megrendelé 4tvenni
koteles, az atadas-dtvételt nem késleltetheti az épillet késziltségi allapota és a
betizemeléshez szikséges elektromos halozat ill. a belsd épiiletgépészeti rendszer
kiépitésének hidnya vagy késedelme.

10.3. Az atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozd tlzi ki, s arrdl a Megrendelét irdsban
tajekoztatja. A Megrendeld az atadas-atvétel soran koteles a munkat megvizsgalni, és a
vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési
Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket a jegyzékonyvben
régziteni.

10.4. Az atadas-atvétel sordn a Vallalkozé a Megrendelének 4tadja a beépitett anyagokra
vonatkozd dsszes iratot (szamla, gépkonyv, jotallasi jegy stb.), s megadja a szolgaltatott
dolgok felhasznélasahoz, fenntartasdhoz sziikséges tajékoztatast, dokumentaciot.

10.5. A Miiszaki atadas-dtvétel meghitisulasat irasban kell rogziteni, a kifogasolt hibakat
felsorolni és hataridd megadasaval 1j eljarast kitiizni.
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10.6. A munkdk végzésével és befejezésével kapcsolatos  szakhatosagi  engedély
megszerzeésehez a szitkséges muszaki tervdokumentaciot a Vallalkozo elkésziti és eljar a
Megrendeld megbizasa alapjan.

11. Garancialis feltételek

Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzést megvalositja, valamint
jotallasi/garancidlis/szavatossagi kotelezettségeinek a fenntartasi idészak veégeéig eleget tesz a
Jelen szerzddés eldirasainak megfelelden.

Villalkozo az arajénlatban tételesen felsorolt rendszer iizemképességéért vallal felelosséget és
garanciat. A beépitett termékekért a Vallalkozo az adott gyarté meghatarozott feltételei szerint
vallal jotallast. Villalkozé a fenntartasi idészak végéig koteles teljes garanciat (jotallast)
vallalni az altala elvégzett munkaért és a bizonyitottan a hibajabol keletkezett meghibasodast,
ill. mikodési rendellenességet, hibaelharitast koteles a megrendeld irasbeli értesitésétdl
szamitott 3 munkanapon beliil megkezdeni.

A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a szerzédés értelmében a létesitményt
szerzOdésszertien, teljes korlen, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar eléirdsoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak
megfelelden 1. osztdlyn mindségben, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
az chhez szitkséges hatosagi engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerzddéses
kotelezettséget szerzodésszerlien teljesiteni. A Viéllalkozd az eldbbi, a Létesitmény
szerzddésszerli megvaldsitdsara véllalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal
arra, hogy jotallasi/szavatossagi  kotelezettségeinek  maradéktalanul eleget tesz.
(Garanciafeltételek, el6irasok a szerz6dés 5. sz. mellékletében)

12. A munkavégzés feltételeinek biztositisa

12.1. A Megrendel6 a kivitelezés soran a Vallalkozénak téritésmentes szolgaltatast nem
biztosit.

A tervezeshez szitkséges, és birtokaban levd dokumentumokat azonban térités mentesen

bocsatja a Vallalkozo rendelkezésére.

12.2.Az épitési tertleten kiviili kozteriilet-foglalasi, tlezarasi, forgalomkorlatozasi, hatosagi
¢s kozmiengedélyek beszerzése és hosszabbitasa Vallalkozo feladatat képezi.

12.3. A Villalkozo koteles az épitési tormelék és szemét elszallitasara.
12.4. A Villalkozo koteles a hulladékokat és kornyezetkarosité anyagokat a kérnyezetvédelmi

kovetelményeknek megfelelden kezelni és elhelyezni, a felvonulasi teriiletet az épités
befejezése utan eredeti allapotba helyredllitani.
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12.5. A munkateriilet vagyon- és tlizvédelme, valamint a munkavédelmi biztonsagtechnikai,
balesetvédelmi €s tiizvédelmi rendszabalyok betartdsa, illetve betarttatasa, valamint a
munkateriilet szabalyszerti atvétele a Vallalkozo feladata.

12.6. Vallalkozé koteles tovabba:

- az épitesi tertilet allagat megorizni,

- a birtokaba keriilt anyagokat, berendezéseket megdrizni, és szakszertien tarolni

- az elkészilt munkat megvédeni,

- a munkahelyet €s kornyékét sziikség szerint 8rizni és az illetéktelenck eldl elzarni,

- a munkahelyen egészséget nem veszélyeztetd, biztonsagos munkafeltételeket biztositani a
Jjogszabalyok és biztonsagi eldirasok betartasaval.

12.7. Vallalkozé minden balesetr6l 24 6rén beliil Megrendel$ részére jegyzbkonyvet koteles
megkiildeni.

12.8 Vallalkozo koteles eltavolitani minden anyagat, felszerelését és hulladékat a létesitmény
atvetele utdn az épiletet és az épitési terilletet kitakaritani. Ez a miiszaki atadis
megkezdésének feltétele.

13. Szerzédés médositasa, megsziinése

Jelen hatalyos szerzédés modositasa csak a tamogatast nyijtd Jovahagyasat kovetden
lehetséges. Vallalkozo 30 napot meghaladd késedelme esetén Megrendeld jogosult jelen
szerzOdéstol egyoldalaan elallni.

Ha a Vallalkozo fizetéképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz0dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerz0déstol elallni. A felek ilyen lényeges fizetGképességben bekovetkezd valtozasnak
tekintik kilonosen, ha a Vallalkozoval szemben a szerzédés teljesitésének idétartama alatt
jogerbre emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve
cs0d-, felszamolas-,vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogerés hatdrozat hatalya alatt all.
Amennyiben Vallalkozé fizet6képességében lényeges valtozds kovetkezik be, koteles a
Megrendeldt a korilmény bekovetkezEsétdl szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni. A
Megrendeld jogosult a szerzodéstdl tovabba elallni kiilonosen, ha a Vallalkozé szerzédéses
kotelezettségének nem tesz eleget.

14. Egyiittmiikodés, kapcsolattartas
A Szerz0dd Felek kotelesek a masik felet minden olyan koriilményrél haladéktalanul irasban
értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét vagy kelld idére valod elvégzését

vesz€lyezteti, vagy gitolja. Az értesités elmulasztdsabol eredd karért az értesitési
kotelezettséggel terhelt fél a felelds.
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Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerz6dés teljesitése soran véltoztatasok,
valamint pét-, illetve tébbletmunkalatok szitkségessége meril fel, ugy azt a felek kotelesek
egymassal egyeztetni €s arrol jegyzokonyvet felvenni.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban foglaltakat, valamint
a teljesitésik sordn az egymdsnak atadott informaciokat bizalmasan kezelik. Ez
ertelemszerlen nem vonatkozik azokra az informaciokra, amelyek titokban tartasat jogszabaly
nem teszi lehetové.

A Szerz6dd Felek a munkakkal kapcsolatos minden érdemi kozlést irdsban kotelesek a mésik
féllel kozolni. frasbeli kozlésnek mindsiil a telefaxon vagy tavirati uton megtett nyilatkozat és
E-mail is.

A nyilatkozatokat a Szerz6dd Felek képviseldinek a masik fél képviseljéhez kell intézniiik.

Megrendeld képviseldje:

Név: Filoné Ferencz Ibolya

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Telefon: +36-74-500-200

E-mail: polgarmester@bonyhad.hu

Villalkozo képviselje:

Név: Petrich Csaba (MNP Mémokiroda Kft. iigyvezetd)
Cim: 7626 Pécs, Felsbvamhaz utca 30. f6ldszint 1.
E-mail: mnpkft. pc@gmail.com

Telefon: +36-30-411-54-35

A Villalkoz¢ felelés miiszaki vezetdje: Petrich Csaba
Telefonszam: +36-30-411-54-35

E-mail: mnpkft. pc@gmail.com

Kamarai nyilvantartasi szamok: 02-1082, 02-50815

15. Vegyes rendelkezések

Felek tudomasul veszik, hogy tdmogatasbol megvalosulé projektként a helyszini ellendrzést,
szemlét tlirni, valamint az ellendrokkel egyiittmiikodni kotelesek. Az allamhaztartasrol szold
2011. évi CXCV. tv. 54.§ alapjan az arra feljogositott szervezetek a projekt barmelyik
szakaszaban ellendrzést végezhetnek. Vizsgélatuk soran a helyszini ellendrzésre vonatkozéan
felsoroltakat, illetve ellendrzési programjukban foglalt, a palyazattal és a tamogatassal
osszefiiggd barmely dokumentumot, objektumot vizsgalhatnak, arrél informaciot kérhetnek.
Felek kotelesek az ellendrzést végzo szerv képviseldinek ellendrzési munkéjat a helyszinen a
megfelelé dokumentumok, szamlak, a projekt megvalositasat igazolé okmanyok, bizonylatok
rendelkezésre bocsatasaval is el6segiteni, illetve azon til a projekt fizikai teljesitésének
vizsgalatat lehet6vé tenni.
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16. Egyéb rendelkezések

16.1 Megrendel6 a kivitelezés ellendrzésére, illetve a szolgaltatas mindségi €s mennyiségi
felulvizsgalatara miiszaki ellentrt foglalkoztat, aki az épitési szolgaltatas atvételére, teljesités
igazolas kiallitasara jogosult.

Miiszaki ellendrzést Tornoczki Janos latja el.
Cim: 7100 Szekszard, Ybl Miklos utca 3.
Elérhetdség: +36 74 319 633; e-mail: planeta@terrasoft.hu

16.2. Felek a szerzddés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyiittmiikodni. Ennek sordn
minden olyan akadilyrol vagy koriilményrol, amely a szerzédés teljesitésére lényeges
kihatassal lehet, kotelesek egymaést haladéktalanul értesiteni. A Felek a felmeriild vitas
kérdéseket elsbsorban a peres 1t melldzésével, kozvetlen targyalasok utjan kisérlik
megrendezni. A szerz6dést érintd kérdésekben a kapcsolattartas modja a cégszerlien alairt
levél. Egyeb esetekben a kapcsolattartis az épitési napld Gtjan valosul meg. Vallalkozo
koteles a haladékot nem tird értesitést a Megrendelével naplobejegyzésen tilmenden is
azonnal, rovid uton (telefonon, telefaxon, e-mailen) koz61ni és ezt a naploba bejegyezni.

16.3. A Vallalkozo koteles a munkaterillet atadas-atvételének idépontjatol épitési naplot
felfektetni és vezetni. A napldban kell a megvalosulassal és a Megrendeld helyszini
ellenérzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naploba bejegyzést a helyszini
képviselettel megbizottak koziil azok tehetnek, akiknek a neve a napldban feltiintetésre keriilt.
Vallalkozo kételes az épitési naplot a munkateriileten a jogosultak szdmara munkaidében
hozzaférhet6 helyen tarolni. Vallalkozo kételes a napléban a megvalositasrol Megrendel6t
képviselGje utjan tajékoztatni, és a szitkséges intézkedések meglétére (ideértve az utasitast 1s)
felhivni.

16.4. Alvallalkozé igénybevételére Vallalkozd a Kbt. 128. §-a szerint jogosult. Az
alvallalkozok tevékenységéért a Villalkozo, mint generalvallalkozo teljes koriien és teljes
felelosséggel tartozik.

16.5. Szerz8d6 felek tudomasul veszik, hogy a szerzddés csak a Kbt, 132. §-aban foglalt
feltételek fenndllasa esetén modosithatd.

A szerz6dés modositasat megalapozo korillménynek tekintendd killonésen, ha szerzdés
teljesitése sordn olyan természeti vagy épitészeti érték kerill eld, amelyrdl a kulturslis
orokségveédelmi  hatosag kilén jogszabalyban meghatarozott intézkedése alapjan
feltetelezhetd, hogy kulturalis o6rékségi értéknek mindsil és annak megbrzése a Vallalkozo
feladata.

16.6. Szerz6dd Felek tudomassal birnak arrdl, hogy a szerzédés teljesiilése soran az adézas
rendjérdl szol6 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-aban foglalt rendelkezéseket alvallalkozé
(alvallalkozOk) igénybevétele esetén nyertes ajanlattevéként, illetéleg ajanlatkérdként
alkalmazniuk kell.
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16.7. Szerz6dd Felek egyebekben alkalmazzak a Kbt 125. § (4) — (8) bekezdésében
foglaltakat.

16.8. A szerzddés teljesitése soran a jelen szerzédésben nem idézett, a Kbt. a szerzédés
teljesitésére vonatkozo rendelkezései kotelezd erdvel bimak.

16.10. A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a szakmai
jogszabalyok rendelkezései iranyadoak.

17. Mellékletek

1. sz. melléklet: Megrendel6 ajanlatkérése

2. sz. melléklet: Vallalkozo ajanlata

3. sz. melléklet: Alairt Vallalkozoi nyilatkozat

(A rendszerek/fejlesztések a Palydzati Utmutaté C12. fejezetében meghatarozott

technologiaspecifikus szakmai jogosultsagi kritériumoknak megfelelnek. A kivitelezése a

vonatkozé szakmai, minGségi és biztonsagi eldirasok megtartisaval, szakszertien keriil

lebonyolitasra, tovabba, a kivitelezés soran a vonatkozé szabvanyok eldirasok betartasra

keriilnek.)

4. sz. melleklet: Tanusitvanyok, Minésitések, mely(ek) a Palyazatai felhivas C12. fejezetében
foglalt kovetelményeknek valé megfeleloséget tamasztjak ala. A palyazati felhivasban
rogzitett 1étesitmény kovetelmények eloirasai.

A fent emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és kolcsonosen magyarazzék, de
kétértelmiiség €s eltérések esetén a SzerzOdés értelmezése szempontjabol a fenti sorrend
mindsil fontossagi sorrendnek.

Jelen szerzodés 3 példanyban készilt, ebbl 2 a Megrendel6t, 1 pedig a Vallalkozot illeti meg.

A Szerz6d0 Felek jelen szerzédést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt, jovahagydlag alairtak.

Bonyhad, 20135. oktéber 14.
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