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Epitési vallalkozasi szerzodés

amely létrejoit az aldbb megnevezett szerz6dé felek kozott és targyban

Epitteté: Bonyhad Viros Onkormanyzata
Cime: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Addszama: 15733517-2-17

Képviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgarmester
(tovabbiakban Epittetd v. Megrendeld)

Villalkoz6 kivitelezé: KESZ Koziti Epité és Szolgaltaté Kft.

(tovébbiakban Vallalkozd kivitelezd)

Postacime: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.

Cégjegyzékszam: 17-09-001908

Kamarai regisztracios szama: 34-A-00223

Adoszama: 11283986-2-17

Bankszamla szama: 10918001-00000062-70660003, 11746012-24672025-00000000
Elérhetéség: 74/512-312, keszkft@keszkft.hu

Képviselo: Komiives Krisztian ligyvezetd

1./A szerzédés targya: Bonyhad, jardafelujitdsok a Kossuth utcaban,

1.1/ Az épitteto kijelenti, hogy:
a szerz0dés targyat képez6 épitési munka hatosagi (épitési, Iétesitési) engedély és bejelentési
kotelezettség nélkiil végezhetd.

1.2/ Teljesités helye: Bonyhad, Kossuth u. 1351 hrsz.

2./ A teljesités feltételei:

2.1./ Teljesitési hataridok:

Munkatertilet biztositas hatarideje: 2022. julius 18.
Befejezési hatarido: 2022. szeptember 30.
mely hatéridé elétt is jogosult a véllalkozo kivitelezd miiszaki teljesitésre, ez esetben az
épitteto koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerzédés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerzédés melléklete tartalmazza.

2.3./ A villalkozo kivitelezé a vonatkozo szakmai szabvanyoknak, miszaki eléirasoknak. eseti
hatosagi el6irdsoknak megfelel6 mingséget teljesit.

2.4/ A szerzédésben vallaltaktdl mennyiségben, mindségben eltérni csak a felek kdzos
megdallapoddsa alapjén, és csak levélben, irott modon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5/ Tébbletmunka: a  szerzodéskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentaciéban kimutathatoan szerepld, de a szerzodéses arban (vallalkozéi dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Potmunka: a szerz8dés alapjat képez6 dokumentécioban nem szereplé, kiilén megrendelt
munkatétel (munkat6bblet).

Tobblet- és potmunka a teljesitési hataridét modosithatja, azok elszamoldsa az
elrendeléskor érvényes arképzésen torténik.
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3./ A szerzédé felek jogai és kotelezettségei:

3.1./ Az épittetd a szerz6dés aldirasaval i gazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamlazasi iitemezés
szerint rendelkezésére all, a beruhazas megvalositdsdnak sem pénziigyi sem Jogi akadalya
nings.

3.2./ A megvalésitashoz szitkséges dokumentaciokat a vallalkozo kivitelezs rendelkezésére
bocsatja.

A fteriiletbiztositas, hatdsagi engedélyeztetés és a kozmii hozzijarulasok beszerzése, a
hulladékkezelésbol, gazdalkodasbol ereds feladatok — amennyiben az épittetd feladatat
képezik, azokat a munkateriilet atad4si eljards keretében a vallalkozé kivitelezének atadja,
illet6leg azokrél rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet 4tadason erre vonatkozé nyilatkozat nem keriil rogzitésre a
kovetkezmények a megrendelét terhelik. A hulladékok szallitasanak, kezelésének
koltségeit a megrendeld viseli.

3.3./ Villalkozé kivitelezd jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre vald alkalmassagot megvizsgélni, az esetleges  hianyossagokat
Jjegyzokonyvben (épitési naploban) rogziteni, €s ebben felhivni a Megrendelé figyelmét a
hidnyossagok megsziintetésére.

Villalkozo kivitelezé kiteles tovabbs vizsgdlni, hogy a munkateriileten korabban végzett
munkadk esetleges hibdi vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzést. Ha a
Villalkozonak felrohatéan nem keriil megallapitasra hiba, vagy hidnyosséag, akkor a
Villalkozé kivitelezé vallalni koteles a felelésséget a korabban elkévetett hibdk vagy
korabban keletkezett hidnyossagok kévetkeztében fellépo karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhato, hogy a hibat mas vallalkozé okozta.

A szabdlyos munkateriilet atadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvalositast veszélyeztetd, vagy modositd koriilmények miatti tobblet koltségek az
épittet6t terhelik.

3.4/ A villalkoz6 kivitelezd a munkateriiletet nem kizérolagosan hasznalja. Vallalkozo
kivitelezd koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
¢s gyors elvégzését. A Vallalkozo kivitelezs kételezettséget vallal a munkateriileten 1évé
kdzmiivek szakszeri feltarasara, a sziikséges szakfeliigyeletek megrendelésére., az esetleges
karok téritésmentes helyredllitasara.

3.5./ Véllalkoz6 kivitelezé koteles a munkavégzéssel kapcsolatban az ¢pitési naplot a 191/2009,

(IX. 15.) Korményrendeletben eldirt médon vezetni.
A kivitelezés sordn a Vallalkozo kivitelezének az €pitési munkahelyeken és az ¢pitési
folyamat soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi  kovetelményekrél sz616
4/2002.(I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet elGirasait, ezen tilmenden minden altalanos
érvényll és eseti jogszabaly, szabvény, egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzas
megvalositdsaval, a hibdk kijavitasaval és a fizetendd dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Villalkozo kivitelezé koteles a bontasbdl és épitésbél szarmazo tormeléket, hulladékot az
epitkezés teriiletérdl hatdsagi engedéllyel rendelkezd lerakoba szallitani, és be kell tartan;
az €pitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozo kivitelezé felelés miiszaki
vezetdje koteles az épitési-bontasi hulladékrol naprakész nyilvantartast vezetni.

3.7/ A Villalkozoé kivitelezd a teljesitésbe — a vonatkozo jogszabalyok betartisaval —
alvallalkoz6 kivitelezdt bevonhat.

Villalkozo kivitelezd a jogosan igénybe vett alvallalkozoért gy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.

Alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
a nélkiil nem kovetkezett volna be.
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3.8./ A Villalkozé kivitelezé kotelezettséget vallal arra, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,
melyek tekintetében a Jogosulttal  kapcsolatban kovetkezd feltételek valamelyike
megvalosul:

- nem az Eurdpai Unid, az Eurépai Gazdasagi Térség vagy a Gazdasagi
Egytittmiikodési  és Fejlesztési  Szervezet tagallaméban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megallapodasban részes allamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerentuli orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan allamban rendelkezik adoilletdséggel, amellyel Magyarorszagnak kettés ad6z4s
elkeriilésérél szolo egyezménye van, vagy amellyel az Eurépai Unidnak kétoldaly
megallapodasa van a kézbeszerzés terén,

- olyan szabélyozott t6zsdén nem jegyzett térsasag, amely a pénzmosis és a terrorizmus
finanszirozasa megeldzésérdl és megakadalyozasardl szolé 2007. évi CXXXVI.
torvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdasagi szereplében kozvetetten vagy kozvetleniil t6bb, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati Jjoggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az elézé pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetével és az érintett szakhatosagokkal a vallalkozé kivitelezo
szorosan egyiittmlikodik, azok allasfoglalasait betartjia, vagy ha azok az eredeti
megvalositas médosulasat eredményezik, arrél az epittetdt allasfoglalasra felkéri. Ay
epitteté a megvalosulés sikere érdekében a kivitelezék munkavégzését az elvarhato
modon eldsegiti.

Koteles a Megrendelét minden olyan koriilményrél haladéktalanul ertesiteni, amely a

teljesités eredményességét, vagy kells idére valg elvégzését veszélyezteti, vagy gétolja.

Az rtesités elmulasztdsabol eredd karért a Véllalkozo felel6sséggel tartozik.

3.9./ A megrendeltként szerzéds fél Jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha
szlikséges olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzdéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon - ha a villalkozé kivitelez kdzvetetten vagy kozvetleniil

érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellenérzése és atvétele

4.1./A Megrendel6, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a Villalkozé kivitelezé.
illetve annak alvallalkozéi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellenérizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden Iényeges adatot, koriilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett ¢pitési napldban kételesek cgymassal kozolni. Az épitési naplot
sziikség szerint, de nem tdbb mint 10 naponként a Megrendel6 képviseldjének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendel§ kételes a munkt a Vallalkozo kivitelez$ értesitésében megjeldlt iddpontra
kitlizott atadas- atvétel eljaras soran megvizsgalni és a vizsgélat alapjan felfedezett
hianyokat, hibdkat, a hibas munkarészekre esé kéltségvetési sszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant Szavatossagi igényeket Jegyzokanyvben rogziteni.

4.4/Ha a Megrendeld az €pitési beruhazds (feljitds) egyes munkarészeit a teljesités el6tt
ideiglenes jelleggel atveszi (elozetes dtadas). ezek tekintetében a kdrveszély az atvétel
1dépontjatol a Megrendelére szall at.

4.5./Vallalkozé kivitelezo hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzédésben eléirt
hataridén beliil, illetéleg hatdrnapon megkezd6dott, kivéve, haa Megrendels a szolgaltatast
nem vette at.
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4.6./Nem tagadhato meg az atvétel a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
Jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot, kivetkezésképpen a
Iétesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az 4tadas- atvételi eljarastél szamitott egy €ven belill az épitési beruhazas munkait
ismételten megvizsgélni (uto-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendeld késziti el
€s hivja meg arra a Vallalkozo kivitelezot.
4.8./ Legkésobb a miiszaki atadas-atvétel eljaras soran a Vallalkozo kivitelezo a Megrendelének
atadja a kovetkezd dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozé hulladék-nyilvantarto
lapot;
b) A tényleges megvaldsulasnak megfeleld, az esetleges moédositasokat is tartalmazo
atadasi dokumentaciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentaciot, dokumentumot, hatésagi engedélyt, nyilatkozatot,
amely a megrendel6 szamara a rendeltetésszerti és biztonsdgos hasznalatot igazolja;

T

d) A Megrendelét illetd épitési naplérészeket és annak mellékleteit papir alapon.

4.9./ A Villalkozo kivitelezd véllalja, hogy

- akivitelezés soran a lehetd legkisebb mértékben alkalmaz robbandémotoros gépeket,
csokkentve ezzel a kornyezet zaj- és rezges terhelését,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csékkentése érdekében porlek6td locsolast
alkalmaz a munkateriileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtdnkénti gyiijtésére, kezelésére,

- adokumentumokat csak sziikség esetén és csak a szukséges terjedelemben nyomtatja
ki,

- a kozlekedési terhelések csokkentése érdekében csoportos szallitast alkalmaz a
dolgozék munkahelyre utaztatasakor,

- tevékenységeiben integralja az esélyegyenloségi és a fenntarthatd fejlodési
szempontokat,

5./ A szerzodé felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijelolt szemelyek
Megrendel6 részérol:
Magyari Balazs Tel: 74/500-212 E-mail: magyari.balazs@bonyhad.hu
Vallalkozo részérdl:
Koémiives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult ¢épitési miiszaki ellenér adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Villalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelés miiszaki vezetdjének adatai:
Neév: Kémiives Krisztian
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szam: 17-05858
Tel.: 20/522-3115
A vallalkozo kivitelezd munkahelyi vezetdije:
Neve: Hary Attila
Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312
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6./ Vallalkozasi 6sszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerzédésben meghatarozott teljesités vallalkozdi dija:
Nett6 Afa27% Brutté
Vallalkozoi dij 3 748 675,- 1012 142,- 4760 817,-

Azaz Négymillio-hétszazhatvanezer-nyolcszaztizenhét forint

6.2./ A szerzodés targyat képezo épitési munka hatosagi (épitési, létesitési) engedély és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezhetd. Erre tekintettel az altaldnos forgalmi adérol
sz616 2007. évi CXXVIL térvénynek 142. §-aban foglalt tgynevezett . forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhato. Vallalkozd kivitelezd a targy szerinti épitési munkat a nettd
ar+Afa tartalommal szamlazza.

6.3./ A vallalkozo kivitelezd végszamla benyujtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerzddés szerinti
munkdk hianytalan atvételét - a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kovetden
- a Megrendel6 irasban 1gazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgaltatas teljesitése az addzas rendjérdl sz616 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a megrendelé — illetve a kifizetésre
koteles szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6./ A véllalkozasi dij: A beruhazas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% altalanos
forgalmi adot is tartalmazd) fix atalanyaras ajanlati ar.

6.7./ A megrendel6 — illetve a kifizetésre koteles szervezet — az atvett szamlat a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a vallalkozd kivitelezd 11746012-24672025-00000000 szamu szamldja
javara atutalja.

Késedelmes, hataridon tuli pénziigyi teljesités esetén a megrendeld késedelmi potlékot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott 0sszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghiusulas, garancia, szavatossag

7.1./ A vallalkozé kivitelezét késedelmes teljesités és szerzédési kotelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfelelosség terheli.

A Kkotbér osszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes 0sszege a vallalkozasi dij netto
Osszegeének 12%-at nem haladhatja meg.

7.2./ Ha Megrendeld a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hataridot kovetden tortént
késedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kovetdé naptol Villalkozé a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfeleld késedelmi kamatot szamithat fel.

7.3./ A Vallalkozo kivitelezé 12 héonap teljes korli garanciat vallal a miiszaki atadas-atvétel
napjatdl szamitva.

A vallalkozé jelen szerzodés targyaban végzett kivitelezési munkdkra jotallasi
kotelezettseggel, valamint kellekszavatossaggal €s jogszavatossaggal tartozik, beleértve a
kételezd alkalmassagi idépontot is.

7.4./ A jotallasi vagy szavatossagi ido alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Vallalkozoé kivitelez6 tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozo kivitelezd ésszerli idén beliill nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak,
Megrendeld jogosult a hibat, hianyossagot Vallalkozo kivitelez6 koltségére és kockazatara
megsziintettetni.
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8./ Elallas a szerzodéstol és vis maior

8.1./ A Megrendeld a szerzodéstdl barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozo kivitelezo
karat megtériteni.

8.2./ Ha a Megrendel6 a szerzodéstol azért all el, mert a teljesitési hatarid6 lejarta el6tt
nyilvanvalova valt, hogy a Véllalkozo kivitelezé a munkat csak olyan szamottevo késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében, a
Megrendel6 a szerzodésszegésre vonatkozo szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszertien vonatkozik a hataridok betartasara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kovetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz. a Megrendelé a fogyatékossag kikiiszobolésére tlizott megfeleld hataridd
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésébdl eredd jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszerli magatartas negativ kovetkezményei alol, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzodésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior kortilmény
akadalyozta. Az ilyen korilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivano fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior koriilményt az arra hivatkozo fél
az illetékes ipari és kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban. hogy az esetleges vitas tigyeket elsésorban egymas kozti
targyalasok Gtjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, Ggy a jelen
megallapodasbdl ered6 valamennyi perben aldvetik magukat a hataskorrel rendelkezo
Tolna Megyei Birdsag kizarolagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjak, hogy a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. tv. értelmében az
ajanlat és annak részei iizleti titoknak minostilnek, ezért annak felhasznalasa vagy barmely
harmadik személy részére vald hozzaférhetové tétele jogsérelmet valosit meg, amelynek
fennallasa esetén felek jogkovetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszerien nem
vonatkozik arra az informacidra, amely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetové

9,3./ A felek megallapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkozo tulajdonat képezik. A vallalkozo
jogosult a ki nem egyenlitett kdvetelése aranyaban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitasok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kello felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen
szerz0dés aldirasara €s teljesitésére
10.2./ A szerzodés elvalaszthatatlan mellékleter:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatosagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013.
évi V. térvény, valamint az egyéb kapcsolddo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megallapodas 7 oldalbol és 2 mellékletbél all, melyet a felek képviseldi, elolvasas
és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, 4 db magyar nyelvi
eredeti példanyban jovahagyolag alairtak, melybol 3 példany Megrendel6t és 1 példany
Vallalkozot illet.
10.5/ A Vallalkozasi szerzodés az alairas napjan hatalyba Iép.



Kelt, Bonyhad 2022. julius 6.

~“MEGRENDELO ,
Bonyhad Varos Onkormanyzata
Filoné Ferencz Ibolya
polgarmester

Filczinger Agnes
jegyzo

.............................

Fauszt Jozsefné
pénziigyi osztalyvezetd
2022.07.06.

VALLALKOZO
KESZ Kézuti Epit6 és Szolgaltato. Kft.
Komiuves Péter
ligyvezeto



KESZ Kézuti Epité és Szolgaltaté Kft.

7140 Bétaszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

Megrendeld:

Epitési munka megnevezése:

Koltségvetés tsszesitod

Bonyhad Varos Onkormdnyzata

7150 Bonyhad, Széchenyi tér 2.

Bonyhad, jardafeldjitdsok a Kossuth utcdban

Ssz. Munkarész megnevezése Epitési munkak kéltségei
Kossuth u. Gimnazium el6tti szakaszan
1. jardaburkolat felujitas 724 569,-
2. | Kossuth u. 18 hsz. el6tt jardaburkolat feldjitas 767 400,-
Kossuth u. buszmegallé - 18 hsz. Kozotti
3. szakaszon jardaburkolat felujitas 2 256 706,-
Kdltségvetések dsszesen nettd 3748 675,-
Altalanos forgalmi adé 27% 1012 142,-
Kéltségvetések dsszesen 4760817,-

Bataszék, 2022.07.06

Készitette: Lobozar Gabor Zoltan



KESZ Kozdti Epitd és Szolgaltaté Kft.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 1

Bonyhad Véros Onkormaényzata

Megrendeld: . = i
g 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 2.
Létesitmény: Kossuth u. Gimnazium elétti szakaszén jardaburkolat felujités
Meglévé aszfalt burkolati jarda elbontésa, viznyelé rendszer kiépitése a
Munkarész: mar meglévé zart csapadékcsatornara, majd uj aszfalt burkolat épitése
55,9 m2 feliileten, 4 cm vastagsagban, beleértve a fedett buszvarét is.
Szam etel . Munkafolyamat Mennyiség | egys. Any,ag' ij ‘ .ﬁnya’g Dij Kéltség
sorszam egysegar egységar koltség
Munkahelyi elkorlatozo
tablakészlet kihelyezése
oszloppal és az elsé tiz napi - .
T 1 helyszinen tartisa 1,0 keszlet - 30 188.- - 30 188.-
(UT2-1.119 6.1.1)
Kdézmii nyomvonalon vagy
2 A5 bontasi vonalon szélvigas, 14.0 . 702 104
* |burkolat firészelés d m ” - G 0 460.-
Beton, aszfalt és
betonelemburkolatok bontasa
3 I M 1.9 m3 . 21 505.- . 40 860.-
kézi munkaval
Deponalt t6ld, humusz és
kiilonféle darabos 6mleszett
4 33. anyagok rakodasa 1,9 m3 - 828.- - 1573.-
szdllitdeszkdzre
Fold, humusz ¢s kiilénféle
§ 8 darabos dmleszett anyagok [0 3 1 050 78
©|szllits 5 km-en beliil ‘ m - 3 " 4 78l
Kiilonféle nem veszélyes
bontdsi anyagok befogadésanak.,
6 3s. kezelésének koltségei 1.9 m3 - 6 900,- i 13 110,-
Egyoldalon tokos mianyag
csatornacso beépitése
7 63. foldarokba, gumigyiiriis 1.0 m 2795~ 1829.- 2795 - 1 829.-
kotéssel, NA160 KG-PVC
Ontottvas viznyelordcs
elhelyezése, cementhabarcs
8 66. régzitéssel, négyzetalaka 32/32 1.0 db | 39545.- 26 151,- 39 545.- 26 151.-
cm méretil
Utpalya takaritasa kézi
9. 8 eszkozokkel , rakodassal 55,9 m2 - 184.- - 10 286.-

Bataszék, 2022.07.06.

B
7 L
@%J;ene: Lobozér Gabor Zolen
I, s Y
Iszék, Bonyha®!



KESZ Kozuti Epité és Szolgaltats Kft.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 2

Szam Tétel = Munkafolyamat Mennyiség egys. Any_ag’ ij : ﬁnya.g Dij Koltség
sorszam egységar egységar koltség
} Aszfaltburkolat kézi
bedolgozéssal jarda aszfaltozas
10. 86.  |AC-4 jeli aszfalttal 4 cm vig- 55.9 m2 6 705.- 2777.- 374 810.- 155 234 -
ban
Burkolathézagok, burkolat
csatlakozasok kiGntése bitumen
11. 116.  |emulzidval, 0/4-¢s 14,9 m 545.- 391.- 8121,- 5 826.-
L zlzalékolassal
Munkarész 6sszesen: 425 271,- 299 298,-
Kdltségvetés nettod Osszege: 724 569,-
Alt.forg.adé 27 % 195 634,
|Kéltségvetés dsszesen: 920 203,-

Ez az arajaniat a KESZ Kézuti E

terméke. Az ajanlat és annak ba

jarul hozza (Ptk. 86 §.)

Bataszek, 2022.07.06.

rme

pitd és Szolgaltaté Kt muszaki munkatarsai helyszini felmérésén alapulo szellemi
ly adata felhasznalasahoz, harmadik fél részére toréné kiadasahoz a KESZ Kft. nem

Keészitette: Lobozar Gabor Zoltan



KESZ Kézuti Epits és Szolgaltats Kit. Kfj LTS E'G VETE S Oldalszém: 1

7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

Megrendels: Bonyhad Varos Onkorményzata
9 : 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 2.

Létesitmény: Kossuth u. 18 hsz. elétt Jardaburkolat felujitas

Rossz éllapotu jérda burkolat felijitisa 39,6 m2 feliileten, 4 cm

Munkarész: vastagsdgban kézi aszfalt bedolgozassal, uj lezare szegélyek beépitésével,

Anyag Dij Anyag
egységar egységar koltség

Szam Yetal Munkafolyamat Mennyiség egys.

. Dij Kéltség
sorszam

Munkahelyi elkorlitoza
tablakészlet kihelyezése
oszloppal és az elsé tiz napi
helyszinen tartasa
(UT2-1.119 6.1.1)

1.0 készlef - 30188.- . 30188.-

Kézmii nyomvonalon vagy
bontdsi vonalon szélvagas,

burkolat fiirészelés 3.6 fin ” 702.- ¥ 2527,-

Beton, aszfalt és
betonelemburkolatok bontdsa
kézi munkaval

2,6 m3 - 21 505.- - 55913.-

Foldkitermelés kdzmiivesitett
4, 23. teriileten géppel 1.3 m3 - 2703,- - 3514,

Deponilt £651d, humusz és

kiilonféle darabos dmleszett
5. 33.  lanyagok rakodisa 4,0 m3 ,- 828.- -
szillitoeszkozre

Fald, humusz és kiilonféle
darabos 6mleszett anyagok
szillitds 5 km-en beliil

2,6 m3 - 1 990.- -

Féld, humusz és kiilonféle
darabos Smleszett anyagok

szallitds 25 km-en belil b e e g

7. M34,

Kiilsnféle nem veszélyes
bontasi anyagok befogadisanak,
8. 35. kezelésének kiltségei 2.6 m3 - 6 900,- \-

Tiikor kialakitdsa, készitése
géppel. kiegészitd kézi

, 10,0 m2 - 483.- -
munkaval

Sovénybeton, vagy Ckt burkolat
alap épitése utékezeléssel elére
10. 82. clkészitett alépitményre 0.2 m3 | 36938,- 9 539,- 7 388.- 1 908.-

Bataszék, 2022.07.06.




KESZ Kozuti Epits és Szolgaltate Kft.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 2

Tétel

Szam .
sorszam

Munkafolyamat

Mennyiség

Anyag

egys. egységar

Dij
egységar

Anyag
koltség

Dij Kéitség

11. 101.

Stillyesztett titszegély épitése C-
10 min.beton alapgerendin
beton megtamasztassal hézag
kezeléssel elokészito

foldmunkdkkal

9,0 fm 7691,-

2622,

69219.-

23 598,-

12. 102.

Jardaszegély épitése C-10
min.beton alapgerenddn beton
megtimasztassal hézag
kezeléssel elokészit
f6ldmunkakkal

17,5 fm 5620.-

98 350.-

40 460.-

13. 8.

Utpé]ya takaritdsa kézi
eszkozokkel , rakodassal

39.6 m2 &

184.-

7 286,-

14. 86.

Aszfaltburkolat kézi
bedolgozassal jarda aszfaltozas
AC-4 jeli aszfalttal 4 em vig-
ban

396 m2 6 705,-

2777.-

265 518.-

109 969.-

15. 83.

Tisztasagi réteg vagy fedka
készitése KZ 8/11-as
zhzottkdbal

5.0 m2 1832,-

242.-

9 160,-

1210,

Munkarész sszesen:

Koltségvetés nettod Osszege:

Alt.forg.adé 27 %

Kéltségvetés dsszesen:

449 635,-

317 765,-

767 400,-

207 198,-

974 5&}

Ez az arajanlat a KESZ Kezati Epité

jarul hozza (Ptk. 86 §.).

Bataszék, 2022.07.06.

és Szolgaltaté Kft. miiszaki munk

atarsai helyszini felmérésen alapulé szellemi
terméke. Az ajanlat és annak barmely adata felhasznalasahoz, harmadik fél reszere torténs kiadasahoz a KESZ Kft. nem




KESZ Kozuti Epité és Szolgaltato Kft.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Bonyhéd Véros Onkormanyzata

Oldalszam: 1

Megrendelé6: ; : i
agrende 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 2.
Létesitmény: Kossuth u. buszmegillé - 18 hsz. Kéz6tti szakaszon Jardaburkolat feldjitas
Miiiikargaz: Rossz allapotu jérda burkolat felijitisa 125 m2 feliileten 4 cm
! vastagsagban kézi aszfalt bedolgozassal, uj lezare szegélyek beépitésével.
Szam Tetn) 5 Munkafolyamat Mennyiség |egys. Any‘ag' D'u " ﬁnya‘g Dij Koltség
sorszam egységar egységar koltség
Munkahelyi elkorldtozo
tablakészlet kihelyezése
oszloppal és az els tiz napi t] .
1, 1 hélyszinentartiss 1,0 készle 30 188.- - 30 188,-
(UT2-1.119 6.1.1)
Kézmi nyomvonalon vagy
2 42, [Pontasi vonalon szélvigs, 8.2 fin - 702.- E 5756,
burkolat fiirészelés
Beton. aszfalt és
betonel kolatok bontas:
3 43. |Petonetemburkolatok bontisa 8.4 m3 21 505.- : 180 642,
kézi munkdval
Foldkitermelés kozmiivesitett
4 23, teriileten géppel 37 m3 - 2 703,- - 10 001,-
Depondlt t6ld. humusz ¢s
kiilonféle darabos 6mleszett
5 33. anyagok rakodasa 12.1 m3 - 828.- - 10019.-
szallitbeszkozre
F6ld, humusz és kiilonféle
darabos Gmleszett : k
& | mumy, [ Rbeslamyuge 8.4 m3 7643 - - 64 201 -
szallitas 25 km-en beliil
F6ld, humusz és kiilonféle
darabos Gmleszett anyagok
a } 90 - K I
! 3% szallitas $ km-en beldl 37 L N Bl 3
Kiilénféle nem veszélyes
bontasi anyagok befogadasanak,
8 35. kezelésének kiltségei 8.4 m3 , 6 900.- ) 57 960.-
Tiikor kialakitasa, készitése
eppel. kiegészitd kézi
9 R e a 27,5 m2 . 483.- 13 283.-
munkaval
Sovanybeton, vagy Ckt burkolat
alap épitése utdkezeléssel elére
10. g clkészitett alépitményre 0,5 m3 | 36938.- 9539.- 18 469.- 4 770.-

Bataszék, 2022.07.06

ﬁﬂl‘@ or Zoltare

-

®

:?faszek' Bon‘{ham“'



KESZ Koziti Epits és Szolgaltats Kit.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 2

Szam

Tétel
sorszam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij
egységar

Anyag
koltség

Dij Kéltség

11.

101.

Sullyesztett itszegély épitése C-
10 min.beton alapgerendén
beton megtdmasztassal hézag
kezeléssel elokészitd
foldmunkakkal

19.9

fin

7 691.-

2622,-

153 051,- 52178,-

12.

Jardaszegély épitése C-10
min.beton alapgerenddn beton
megtimasztassal hézag
kezeléssel elokészitd
foldmunkakkal

31,5

fm

5 620,-

2312,

289 430,- 119 068.-

13.

Utpalya takaritasa kézi
eszkozokkel , rakoddssal

1251

m2

184,-

5 23 018,-

14.

86.

Aszfaltburkolat kézi
bedolgozissal jarda aszfaltozis
AC-4 jeli aszfalttal 4 cm vig-
ban

125,1

m2

6 705.-

2777.-

838 796.- 347 403.-

15.

83.

Tisztasagi réteg vagy fedokéd
készitése KZ 8/11-as
zuzottkobol

15,0

m2

1832.-

27 480,- 3 630,-

Munkarész 6sszesen:

Koltségvetés nett6 5sszege:

Alt.forg.adé 27 %

Kéltségvetés tsszesen:

1327 226,- 929 480,-

2 256 706,-

609 311,-

2 866 017,-

Ez az arajanlat a KESZ Kozuti Epité és Szol
terméke. Az ajanlat és annak barmel

jarul hozza (Ptk. 86 §.).

Bataszék, 2022.07.06.

g

\_\tp\td €s 520!9,9',

/,f;fEEZ

Készitette: Tobozar Gabor Zoltan

galtatd Kft. miiszaki munkatarsai helyszini felmérésén alapuld szellemi
y adata felhasznalasahoz, harmadik fel részére torténd kiadasahoz a KESZ Kit, nem
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