Epitési vallalkozasi szerzodés

amely 1étrejott az aldbb megnevezett szerz6dé felek kozott és targyban

Epittetd: Bonyhad Viros ﬁnkorményzata
Cime: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Adoészama: 15733517-2-17

Keépviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgarmester
(tovéabbiakban Epittetd v. Megrendel6)

Villalkoz6 kivitelez6: KESZ Kozuti Epitd és Szolgaltaté Kift.

(tovabbiakban Véllalkozo kivitelezd)

Postacime: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.

Cégjegyzékszam: 17-09-001908

Kamarai regisztracios szama: 34-A-00223

Addszéma: 11283986-2-17

Bankszédmla szdma: 10918001-00000062-70660003, 11746012-24672025-00000000
Elérhet6ség: 74/512-312, keszkft@keszkft.hu

Képvisel: Kémiives Krisztidn ligyvezetd

1./A szerzédés targya: Bonyhad, Winkler M. u. - Utburkolat felujitasa

1.1/ Az épittetd kijelenti, hogy:
a szerzOdés targyat képezo épitési munka hatdsagi (épitési, 1étesitési) engedély és bejelentési
kételezettség nélkiil végezhetd.

1.2/ Teljesités helye: Bonyhdd, Winkler M. u. Hrsz.: 614, 652.

2./ A teljesités feltételei:
2.1./ Teljesitési hataridék:

Munkateriilet biztositas hatarideje: 2021. aprilis 12.
Befejezési hatarid6: 2021. junius 30.
mely hatarid6 el6tt is jogosult a vallalkozé kivitelezd miiszaki teljesitésre, ez esetben az
¢pittetd koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerz8dés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerzédés melléklete tartalmazza.

2.3./ A vallalkoz6 kivitelezd a vonatkozé szakmai szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak, eseti
hat6sagi elirasoknak megfelelé mindséget teljesit.

24./ A szerz6édésben vallaltaktél mennyiségben, mindségben eltémi csak a felek kozos
megallapodasa alapjan, és csak levélben, frott modon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5/ Tobbletmunka: a szerz8déskotés alapjat képezs (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumenticiéban kimutathatéan szerepld, de a szerzédéses arban (vallalkoz6i dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Pétmunka: a szerz6dés alapjat képezé dokumentéciéban nem szerepld, kiilén megrendelt
munkatétel (munkatGbblet).

Toébblet- és pdétmunka a teljesitési hataridét modosithatja, azok elszdmoldsa az
elrendeléskor érvényes arképzésen torténik.
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3./ A szerz6dé felek jogai és kotelezettségei:

3.1./ Az épittetd a szerz6dés aldirasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamlazasi litemezés
szerint rendelkezésére all, a beruhdzas megvaldsitasanak sem pénziigyi sem jogi akadalya

nincs.
3.2./ A megvalésitashoz szilkséges dokumentéaciokat a vallalkozoé kivitelezé rendelkezésére
bocsatja.

A teriiletbiztositas, hatdsagi engedélyeztetés €s a kézmii hozzajarulasok beszerzése, a
hulladékkezelésbdl, gazdalkodasbol eredd feladatok — amennyiben az épittet6 feladatat
képezik, azokat a munkatertilet atadasi eljaras keretében a vallalkozé kivitelezOnek atadja,
illetleg azokrol rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet atadason erre vonatkoz6 nyilatkozat nem kertil régzitésre a
kovetkezmények a megrendel6t terhelik. A hulladékok szallitasanak, kezelésének
koltségeit a megrendeld viseli.

3.3./ Vallalkozé kivitelezd jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre vald alkalmassagot megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat
jegyzOkonyvben (épitési naploban) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel6 figyelmét a
hidnyossagok megsziintetésére.

Vallalkozoé kivitelezd koteles tovabba vizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett
munkak esetleges hibadi vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzést. Ha a
Vallalkozénak felrohatéan nem keriil megdallapitdsra hiba, vagy hidnyossag, akkor a
Vallalkozé kivitelezé vallalni koteles a feleldsséget a korabban elkovetett hibak vagy
korabban keletkezett hianyossagok kovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhat6, hogy a hibat mas vallalkozo okozta.

A szabalyos munkateriilet 4atadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvalositist veszélyeztetd, vagy modositd koriilmények miatti tobblet koltségek az
épittetot terhelik.

3.4/ A vallalkozd kivitelez6 a munkateriiletet nem kizarolagosan hasznalja. Vallalkozé
kivitelez6 koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
és gyors elvégzését. A Vallalkozo kivitelez6 kotelezettséget vallal a munkateriileten 1évé
kozmiivek szakszer( feltarasara, a sziikséges szakfeliigyeletek megrendelésére, az esetleges
karok téritésmentes helyreallitasara.

3.5./ Vallalkoz¢ kivitelez6 koteles a munkavégzéssel kapesolatban az épitési naplét a 191/2009.

(IX. 15.) Kormanyrendeletben eldirt moédon vezetni.
A kivitelezés soran a Vallalkoz6 kivitelezOnek az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamat sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szo616
4/2002.(11. 20.) SzCsM-EiiM egyilittes rendelet eldirasait, ezen tilmenden minden ltaldnos
érvényli és eseti jogszabdly, szabvany, egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas
megvalodsitasaval, a hibak kijavitasaval és a fizetendé dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Vallalkozo kivitelezé koteles a bontasbdl és épitésbdl szarmazd térmeléket, hulladékot az
épitkezés teriiletérdl hatosagi engedéllyel rendelkez6 lerakdba széllitani, és be kell tartani
az épitési és bontasi hulladeék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozé kivitelezé felelos miiszaki
vezetdje koteles az épitési-bontasi hulladékrdl naprakész nyilvantartast vezetni.

3.7./ A Vallalkozd kivitelez6 a teljesitésbe — a vonatkoz6 jogszabalyok betartdsaval —
alvallalkozoé kivitelez6t bevonhat.

Vallalkozo6 kivitelez6 a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.

Alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely
a nélkiil nem kovetkezett volna be.




3.8./ A Vallalkozo kivitelezd kotelezettséget vallal arra, hogy
a) nem fizet, illetve szamol el a szerz3dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket,

melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kovetkezd feltételek valamelyike

megvalosul:

- nem az Europai Unid, az Eurdpai Gazdasigi Térség vagy a Gazdasagi
Egyiittmilikodési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megéllapodésban részes allamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerentili orszégok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan allamban rendelkezik adéilletdséggel, amellyel Magyarorszagnak kettds adézas
elkeriilésérdl szol6 egyezménye van, vagy amellyel az Eurdpai Uniénak kétoldalt
megallapodésa van a kdzbeszerzés terén,

- olyan szabalyozott t6zsdén nem jegyzett tirsasag, amely a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozdsa megel6zésérdl és megakadélyozédsardl szolé 2007. évi CXXXVI
térveny 3. § r) pont ra)-b) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdasagi szerepl6ben kdzvetetten vagy kozvetleniil t5bb, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az el6z6 pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetdvel és az érintett szakhatosagokkal a vallalkozé kivitelezd
szorosan egyuttmikddik, azok éllasfoglalasait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvalositds modosuldsat eredményezik, arrdl az épittetSt allasfoglalisra felkéri. Az
¢pitteté a megvaldsulds sikere érdekében a kivitelez6k munkavégzését az elvarhaté
moddon elbsegiti.

Kételes a Megrendel6t minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kelld iddre val6 elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.
Az ertesités elmulasztasibdl eredd karért a Vallalkozé feleldsséggel tartozik.

3.9./ A megrendelSként szerz8d8 fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
szitkséges olyan hatarid6vel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarél gondoskodni tudjon - ha a vallalkozé kivitelezé kozvetetten vagy kézvetleniil
érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellendrzése és atvétele

4.1./A Megrendel®, illetve az éltala kijelolt szervezet vagy személy a Vallalkozé kivitelezd,
illetve annak alvallalkozéi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellendrizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapesolatos minden 1ényeges adatot, koriilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett épitési naploban kotelesek egymassal kézolni. Az épitési naplot
szilkség szerint, de nem tobb mint 10 naponként a Megrendels képvisel6jének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendeld kételes a munkat a Vallalkozo kivitelezo értesitésében megjeldlt idépontra
kitliz6tt atadds- atvételi eljérds soran megvizsgélni és a vizsgalat alapjan felfedezett
hianyokat, hibdkat, a hibds munkarészekre es§ koltségvetési Osszegeket, valamint az
ervényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzSkonyvben rogziteni.

4.4./Ha a MegrendelS az épitési beruhazas (feltjitis) egyes munkarészeit a teljesités elétt
ideiglenes jelleggel atveszi (elézetes atadas), ezek tekintetében a kéarveszély az atvétel
1d6pontjatdl a Megrendeldre szall at.

4.5./Vallalkozé kivitelez6 hatarid6ben teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzédésben eldirt
hataridén beliil, illet6leg hatarnapon megkezd8dott, kivéve, ha a Megrendelé a szol galtatast
nem vette at.



4.6./Nem tagadhat6 meg az atvétel a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hidnyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitdsukkal, potlasukkal
jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, kdvetkezésképpen a
létesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az atadas- atvételi eljarastdl szamitott egy éven belill az épitési beruhazads munkait
ismételten megvizsgalni (utd-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendel$ késziti el6
és hivja meg arra a Vallalkozo kivitelez6t.
4.8./ Legkés6bb a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran a Vallalkoz6 kivitelez a Megrendel6nek
atadja a kovetkez6 dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozé hulladék-nyilvantart6
lapot;
b) A tényleges megvalosuldsnak megfeleld, az esetleges modositasokat is tartalmazo
atadasi dokumentaciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentaciot, dokumentumot, hatésagi engedélyt, nyilatkozatot,
amely a megrendeld szamara a rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalatot igazolja;
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d) A Megrendel6t illetd épitési naplorészeket és annak mellékleteit papir alapon.

4.9./ A Vallalkoz6 kivitelez6 vallalja, hogy

- akivitelezés sorén a lehet legkisebb mértékben alkalmaz robbanémotoros gépeket,
csOkkentve ezzel a kbrnyezet zaj- és rezgés terhelését,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csokkentése érdekében porlekoté locsolast
alkalmaz a munkatertileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gytlijtésére, kezelésére,

- adokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja
ki,

- a kozlekedési terhelések csokkentése érdekében csoportos szallitast alkalmaz a
dolgozék munkahelyre utaztatasakor,

- tevékenységeiben integralja az esélyegyenlGségi és a fenntarthaté fejlédési
szempontokat.

5./ A szerzodo felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijelolt személyek
Megrendel6 részérol:
Makovics Istvan Tel: 74/500-212 E-mail: makovics.istvan@bonyhad.hu
Vallalkoz6 részérdl:
Kdémitves Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkfi@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Villalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelds miiszaki vezetdjének adatai:
Név: Kémives Knisztian
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szadm: 17-05858
Tel.: 20/522-3115
A vallalkozé kivitelez6 munkahelyi vezet6je:
Neve: Hary Attila
Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312



6./ Villalkozasi dsszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerz6désben meghatarozott teljesités vallalkozéi dija:
Nett6 Afa 27% Brutté
Villalkozoi dij 18 961 682,- 5119 654.- 24 081 336,-

Azaz Huszonnégymillié-nyolcvanegyezer-haromszazharminchat forint

6.2/ A szerz8dés targyat képezd épitési munka hatésagi (épitési, létesitési) engedély és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezhetd. Erre tekintettel az 4ltalanos forgalmi adorol
sz016 2007. évi CXXVII. térvénynek 142. §-aban foglalt Ggynevezett , forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhaté. Véllalkozé kivitelezd a targy szerinti épitési munkat a nettd
ar+Afa tartalommal szdml4zza.

6.3./ A vallalkoz6 kivitelezd végszamla benytjtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerz6dés szerinti
munkak hidnytalan atvételét - a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kdvetSen
- a Megrendeld irasban igazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgaltatas teljesitése az ad6zas rendjérél sz616 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgéltatast t6bb részletben teljesiti a megrendeld — illetve a kifizetésre
koteles szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6/ A vallalkozasi dij: A beruhdzas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% altalanos
forgalmi adét is tartalmazo) fix ataldnyaras ajanlati ar.

6.7./ A megrendeld — illetve a kifizetésre kételes szervezet — az atvett szamlit 2 6.5./ pontban
foglaltak szerint a véllalkoz6 kivitelezd 10918001-00000062-70660003 szamu szamléja
javara atutalja.

Késedelmes, hataridén tili pénziigyi teljesités esetén a megrendeld késedelmi potlékot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott Gsszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghitisulas, garancia, szavatossag

7.1/ A vallalkoz6 kivitelez6t késedelmes teljesités és szerzédési kotelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfelel6sség terheli.

A Kkotbér dsszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes Osszege a vallalkozasi dij nettd
Osszegenek 12%-at nem haladhatja meg.

7.2/ Ha Megrendel6 a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hatarid6t kovetSen tortént
keésedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kovetS naptél Vallalkozé a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfelel$ késedelmi kamatot szamithat fel.

7.3./ A Véllalkoz6 kivitelez6 12 hénap teljes korii garanciat vallal a miiszaki tadas-atvétel
napjatol szamitva.

A vallalkozé jelen szerzédés targydban végzett kivitelezési munkakra jotallasi
kotelezettséggel, valamint kellékszavatossaggal és jogszavatossaggal tartozik, beleértve a
kotelezd alkalmassagi idépontot is.

7.4./ A jotallasi vagy szavatossagi idS alatt felfedett hidnyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Villalkozé kivitelezd tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozo kivitelezé ésszerti idén beliil nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatds kivaltasara alkalmatlanok voltak,
Megrendeld jogosult a hibat, hidnyossagot Vallatkozé kivitelezé koltségére és kockazatara
megsziintettetni.



8./ Elallas a szerzdodéstol és vis maior

8.1./ A Megrendel6 a szerz6dést6l barmikor elallhat, kételes azonban a Vallalkozé kivitelezd
karat megtériteni.

8.2./ Ha a Megrendel6 a szerzédéstdl azért all el, mert a teljesitési hataridé lejarta el6tt
nyilvanvalova valt, hogy a Véllalkoz6 kivitelez6 a munkat csak olyan szamottevé késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében, a
Megrendel6 a szerzédésszegésre vonatkozd szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszertien vonatkozik a hatarid6k betartésara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a kériilmények arra engednének kévetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz, a Megrendelé a fogyatékossag kikiiszObolésére tlizott megfeleld hataridd
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésébdl eredd jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerzOdésszer(i magatartds negativ kovetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a maésik fél nem szerzédésszer(i teljesitésére vezethetd
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior koriilmény
akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivané fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior koriilményt az arra hivatkozo fél
az illetékes ipari és kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas ligyeket elsGsorban egymas kozti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, ugy a jelen
megéallapodasbdl ered6 valamennyi perben aldvetik magukat a hataskérrel rendelkezd
Tolna Megyei Bir6sag kizardlagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjak, hogy a Polgéri Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. tv. értelmében az
ajanlat és annak részei lizleti titoknak mindsiilnek, ezért annak felhasznalasa vagy barmely
harmadik személy részére valo hozzaférhetévé tétele jogsérelmet valdsit meg, amelynek
fennalldsa esetén felek jogkovetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszerlien nem
vonatkozik arra az informéciéra, amely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetGvé

9,3./ A felek megallapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkozo tulajdonat képezik. A véllalkozo
jogosult a ki nem egyenlitett kovetelése aranyaban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitasok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kell6 felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen
szerzGdés alairasara és teljesitésére
10.2./ A szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatésagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari Térvénykonyvrdl szol6 2013.
évi V. térvény, valamint az egyéb kapcsolddo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megallapodas 7 oldalbol €s 2 mellékletbdl all, melyet a felek képviseldi, elolvasas
és k6z0s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, 4 db magyar nyelvii
eredeti példanyban jovahagyolag alairtak, melybdl 3 példany Megrendel6t és 1 példany
Vallalkozot illet.
10.5/ A Vallalkozasi szerz6dés az alairas napjan hatalyba 1ép.
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KESZ Koézati Epits és Szolgaltatd Kit. KO LTS E’G VETE’S

7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

Bonyhdad Véros Onkorményzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Bonyhad, Vlfinkler M. u. - Utburkolat felujitisa
Erintett hrsz.: 614., 652.

Megrendel6:

Létesitmény:

Oldalszam: 1

Aszfaltburkolat épitése két rétegben 3+4 cm vig-ban, kétoldali stillyesztett
Munkarész: szegélyezéssel, kézi aszfalt kiegyenlitéssel, két oldali stabilizalt padkaval 50-
50 cm-ben, valamint kézmii fedlapok szintbe helyezésével - feliilet: 1015 m2

. |Tétel .
Szam sorszam Munkafolyamat Mennyiség | egys.

Anyag Dij Anyag
egységar egységar kéltség

Dij Koltség

Munkahelyi elkorlatozd
tablakészlet kihelyezése
1. 1. oszloppal és az elsd tiz napi 2 készlel , 25 000,- »~
helyszinen tartisa
(UT 2-1.119 6.1.1)

50 000,-

Kézmii nyomvonalon vagy
2, 42, bontasi vonalon szélvagas, 154,6 fin - 580,- -
burkolat fiirészelés

89 668,-

Beton, aszfalt és
3. 43, betonelemburkolatok bontisa 0,5 m3 ' 17 810,- -
kézi munkéval

8905,-

Beton, aszfalt és betonelem

- 1 - L
burkolatok bontésa géppel 286 | m3 ; 2920, ,

369 512,-

Foldkitermelés kdzmiivesitett
5. 23. teriileten géppel, rakodassal, 66,7 m3 - 2235,- -
vagy helyben deponélva

149 075,-

Deponalt f51d, humusz és
6. 33, kiilonféle darabos or'nleszett 95.8 m3 - 686, -
anyagok rakodasa

szallitéeszkozre

65 719,-

F6ld, humusz és kiilonféle
7. M34, darabos dmleszett anyagok 95,8 m3 - 4 500,- -
szallitas 25 km-en beliil

431 100,-

Kiilénféle nem veszélyes
bontasi anyagok
befogadasénak, kezelésének

_ kéltségei

95,8 m3 - 5 000,- -

479 000,-

Tiikor kialakitasa, készitése
9. 36. géppel, kiegészité kézi 248,6 m2 - 400,- ,
munkaval

99 440,-

.’rJr'I A )
& B |
Bataszék, 2021. mércius 24. Keszitetie: ~ - ; {/ iy



KESZ Kézuti Epité és Szolgaltato Kit.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 2

Tétel

Szam .
sorszam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij
egységar

Anyag
koltség

Dij Kéltsag

10. 39.

Agyazati réteg épitése 0/20-
0/80 zuzalékbol, vagy daralt
anyagbol

6,8

m3

8 695,-

8157,-

59 126,

55 468,-

1. 41.

F5ld és agyazati anyag
tomoritése trg 85-90 %
mértékig

131,1

492,-

64 501,-

12. 101.

Siillyesztett utszegély épitése C-
10 min.beton alapgerendén
beton megtamasztassal hézag
kezeléssel el6készitd
foldmunkakkal

506

fm

6 080,-

2174,

3 076 480,-

1100 044,-

13. 100.

Kiemelt utszegély épitése C-10
min.beton alapgerendan beton
megtamasztassal hézag
kezeléssel elokészitd
foldmunkakkal

fm

6 500,-

2 174,-

19 500,-

6522,-

14. 82.

Sovanybeton, vagy Ckt burkolat
alap épitése utdkezeléssel elére
elkészitett alépitményre

6,8

m3

29 200,-

7 900,-

198 560,-

53 720,-

15. 9.

Utpélya takaritésa gépiseprd
eszkdzok igénybevételével

1015

100,

101 500,-

16. 98.

Aszfaltburkolatok javitisa
katytizasa 6 cm vastagsagig egy
vagy két rétegben bontas,
hézagvagas és hézagkezelés
nélkiil bitumenemulziés
ragasztassal

31

tonna

52 083,

24 723,-

1614 573,-

766 413,

17. 85.

Aszfalt burkolat kot6 és
koporéteg épitése gépi
bedolgozassal AC-4, AC-8 vagy
AC-11 mindségii
aszfaltbetonbol eldre elkészitett
alépitményre bitumen emulzids
kellésitéssel

71,1

m3

110 000,-

12 000,-

7 821 000,-

853 200,

18. 107.

Kozmii fedlapok hibainak
javitasa, szintre emelése fedlap
és keret visszanyerésével giz
kozmii esetében 200-300 mm
atmérdig

db

29 904,-

17 010,-

59 808,-

34 020,-

Bataszék, 2021. marcius 24.
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KESZ Kézti Epité és Szolgaltato Kit. KO LTS E’G VETE’ S Oldalszém: 3

7140 Bataszék, Bonyhédi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

Szam ::::lz Am Munkafolyamat Mennyiség | egys. e:ynsl:’;agg{ar egynggér lgrlltys aégg Dij Koitség
Kozmii fedlapok hibainak
javitasa, szintre emelése fedlap
19. 105. ¢és keret visszanyerésével 14 db 14 858,- 29 515,- 208 012,- 413 210,-
szennyvizakna esetében 500-
700 mm atmérsig

Csapadékviznyel§ fedlapok
20. 111. szintre emelése fedlap pdtldssal 1 db 45 834,- 25 515,- 45 834,- 25 515,-
50/50 cm méretig

Utpadka készitése Ganti 0/22-es
21, 70. Zlizottkbsl 10 cm vig-ban 296,7 m2 | 1067, 856, 316 579,- 253 975,
el6készitett fodmiire

22, 40. Padka simitohengerlése 296.7 m2 - 90,- ,- 26 703,-
23. 15. Koézmii szakfeliigyelet 1 db - 45 000,- - 45 000,-
Munkarész &sszesen: 13 419 472,- 5542 210,-
Koltségvetés nettd ésszege: 18 961 682,-
Alt.forg.adé 27 % 5119 654,
Koltségvetés 6sszesen: 24 081 336,-

Bataszék, 2021. marcius 24.






