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Bonyhid Viros Onkormanyzata
7150 Bonyhad
Széchenyi tér 12.

Tisztelt Filoné Ferencz Ibolya Polgarmester Asszony!

Mellékelten megkiildom a Bonyhad-Majos XIII. utca utburkolatdnak feltjitisa aszfalttal (Erintett hrsz.:
5230/1) targyu munkalatokra készitett ajanlatunkat, a melléklet koltségvetés szerinti miszaki tartalommal:

Bonyhdd-Majos XIII. utca titburkolatdnak felijitisa aszfalttal (Erintett hrsz.: 5230/1):

Utburkolat felijitdsa vdltozé 3 - 3,2 m szélességhen 426,5 m hosszusagban és a csatlakozo bedllokkal, utakkal,
parkoloval egyiitt dsszesen 1197,8 m2. 5+2 em vastag vj aszfalt bedolgozdasa géppel, ebbdl 1ij szakasz 86,5 m
hosszusagban 3 m szélességben 259,5 m2 feliileten a hozza tartozo parkoldfeliilettel, ami 20 m hosszii 2,5 m
széles, azaz 50 m2 feliiletii. 1 db szennyviz fedlap és 1 db gazszaglo elbontdsa, majd 1j beépitése. Bal oldalon
"K" szegély alkalmazassal, jobb oldalon szembeforditott 2 db "K" szegély kialakitdassal, az igy érintett beallok
ujraépitésevel (betonos és térkoves), az vy szakasz mellett kétoldali 1-1 m széles ziizottképadka épitésével, majd
tereprendezés mindkét oldalon 810 m2 feliileten.

(0+000 Majos 1. utca feldli csatlakozas)

Ajdnlati dr: 41 833 701,- Ft + Afa, sszesen: 53 128 800,- Ft

Az ajanlat melléklete: tételes koltségvetés
Az ajanlat érvényessége: 60 nap

Téjékoztatjuk, hogy ajanlatunk a Kbt.25. § (7) pontja ala tartozoként a projekt el6készitését célozza, nem
zarja ki, hogy tarsasagunk késébb a projekt magvaldsitasaban ajanlataddként részt vegyen.

Kérjiik eredményes palydzata esetén a projekt megvalositasat célzé kozbeszerzés eljarason részvételiinket
tegye lehetéve.

Reményeink szerint ajanlatunkkal hozzjarultunk a projekt becsiilt értékének felméréséhez és ezzel el§
tudtuk segiteni fejlesztési elképzelése megfeleld elékészitését.

Tisztelettel:

Komiives Peter
ligyvezeto

Adoszam: 112839806-2-17 -- Cégjegyzéhszam: 17-09-001908 - Kivitelezdi jogosultsdagi szam: 34-4-00223



KESZ Kozuti Epitd és Szolgaltatd Kft.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

Megrendeld:

Létesitmény:

Oldalszam: 1

KOLTSEGVETES

Bonyhéad Viros Onkorményzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Bonyhad-Majos Xllil. utca utburkolatanak felujitasa aszfalttal
Erintett hrsz.: 5230/1

Utburkolat felujitasa véltozé 3 - 3,2 m szélességben 426,5 m hosszusagban
és a csatlakoz6 bedllokkal, utakkal, parkoloval egylitt 6sszesen 1197,8 m2,
5+2 cm vastag uj aszfalt bedolgozasa géppel, ebbél (j szakasz 86,5 m
hosszusagban 3 m szélességben 259,5 m2 feliileten a hozza tartozé
parkoléfeliilettel ami 20 m hosszu 2,5 széles azaz 50 m2 feliiletii, 1 db
szennyvizfedlap és 1 db gazszaglo elbontasa, majd uj beépitése, bal

nkarész: ; : : : e
Muntarse oldalon "K" szegély alkalmazéssal, jobb oldalon szembeforditott 2 db "K
szegély kialakitassal, az igy érintett beallok ujraépitésével (betonos és
térkdves), az uj szakasz mellett kétoldali 1-1 m széles zuzotthGpadka
épitésével , majd tereprendezés mindkét oldalon 810 m2 feliileten
(0+000 Majos I. utca feléli csatlakozas)
. |Tétel - Anyag Dij Anyag i o
Szam soidshin Munkafolyamat Mennyiség | egys. eiiyshgar egységar koltség Dij Koltséeg

Munkahelyi elkorlatozo
tablakészlet kihelyezése
oszloppal és az elsé tiz napi .

1. 1 helyszinen tartdsa 1,0 készlet - 30 188.- - 30 188.-
(UT 2-1.119 6.1.1)

ozmii szakfelligyel

2 i || 3.0 db - 51 750.- . 155 250,-
Kézmi nyomvonalon vagy
bontisi lon szélves

3 4z, | OIS VORa On SZEVREAS, 1438 | fm - 702, - 100 948 -
burkolat flirészelés
Beton, aszfalt ¢és betonelem

4 44, burkolatok bontasa géppel 36,6 m3 - 15 594,- - 570 740,
Térko és betonkd burkolatok
bontasa alépitmény nélkiil

5 45, kézzel a bontott kéburkolatok 63,7 m?2 - 1323.- - 84 275.-
raklapra torténd felrakaséval
Foldkitermelés kzmivesitett

6 23, teriileten géppel 371.1 m3 2 703.- - 1 003 083.-
Deponalt fold, humusz és
kilonféle darabos Omleszett

7 33. anyagok rakodasa 4077 m3 ’ 828.- - 337 576.-
szallitoeszkozre
Féld, humusz és killonféle
darabos omleszett k

8. | M3g [CATAOO0SOMTESzEllanyago 4077 | m3 9.936.- P 4 050 907.-
szallitas 25 km-en beliil
Kiilonféle nem veszélyes
bontasi anyagok befogadasdnak,

9 35, kezelésének koltségei 4077 m3 - 6 900,- 2 813 130.-

Bataszék, 2022.01.17.
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KESZ Kézuti Epité és Szolgéltaté Kit.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 2

Szam

Tétel
sorszam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij
egysegar

Anyag
koltség

Dij Koltség

10.

36.

Tiikor kialakitasa, készitése
géppel, kiegészitd kézi
munkaval

1290

m2

483,-

62 307.-

-

M72.

FedOkd teritése meglévo
profilozott burkolat
alépitményre 0/4 vagy 4/8
zuzalékbol zuzalék beépitésével
3-5 cm vastagsag kozott
tomoritéssel

4,6

m3

17 726.-

9430.-

81 540,-

43 378.-

12:

39.

Agyazati réteg épitése 0/22-
0/63 zuzalékbdl, vagy daralt
anyagbol

216,1

m3

9999.-

9 849.-

2160 784,-

2128 369.-

13.

41.

Fold és agyazati anyag
tomoritése trg 85-90 %
meértékig

285,2

m3

598,-

170 550,-

14.

Utpdlya takaritasa kézi
eszkozdkkel , rakoddssal

1068,8

184.-

196 659.-

15.

84,

Aszfalt burkolat koté és
koporéteg épitése kézi
bedolgozassal AC-4, AC-8,
vagy AC-11 mindségi
aszfaltbetonbol eldre elkészitett
alépitményre bitumen emulzios
kellGsitéssel

14,9

m3

131812,-

59 060.-

1 963 999,-

879 994, -

16.

8s.

Aszfalt burkolat kité ¢s
kopdréteg épitése gépi
bedolgozassal AC-4, AC-8
vagy AC-11 mindségii
aszfaltbetonbdl elére elkészitett
alépitményre bitumen emulzios
kelldsitéssel

98.8

m3

120 000.-

12 600.-

11 856 000.-

1 244 880.-

17.

93:

Kavicsbeton burkolat készitése
C20-16/KK min. betonbol 20-
25 em vtg-ban, zsaluzasi
munkakkal, utokezeléssel

9,2

m3

44 310,-

11 845.-

407 652.-

108 974.-

18.

M100.

"K" utszegély épitése C-10
min.beton alapgerendan beton
megtamasztassal hézag
kezeléssel elokészitd
foldmunkakkal

328,0

7 475,-

2622.-

2 451 800.-

860 016.-

Bataszék, 2022.01.17.
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KESZ Kozuti Epitd és Szolgaltaté K.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 3

Szam

Tétel
sorszam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag

egységar

Dij
egységar

Anyag
koltség

Dij Kéltség

19.

K100.

Egymassal szembeforditott 2 db
"K" atszegély épitése C-10
min.beton alapgerendan beton
megtidmasztissal hézag
kezeléssel elokészito
foldmunkdkkal

3354

10911.-

2622,-

3 659 549.-

879 419.-

20.

101.

Siillyesztett utszegély épitése C-
10 min.beton alapgerendan
beton megtamasztassal hézag
kezeléssel elokészitd
foldmunkdkkal

14.0

6992.-

2622.-

97 888.-

36 708,-

21.

24.

Alakité foldmunkik,
tereprendezés jellegii
foldmunka sik és rézsiis
feliileten f6ldpdtlas nélkiil

810,0

m2

498,-

403 380,-

22.

70.

Utpadka készitése Ganti (0/22-es
zlzottkGbol 10 cm vtg-ban
elékészitett fodmire

1330

1227.-

1035.-

163 191,-

137 655,-

23.

MI122.

Kikertilést akaddlyozo oszlop
bontasa beton tuskdval egytitt

2,0

db

4249 -

8 498.-

24.

125,

Tablatartd cs6oszlop
elhelyezése 76 mm horganyzott
aceleso beton tuskoval

2,0

db

21 216,-

9361.-

42432.-

18 722.-

25.

M129.

Veszélytjelzo KRESZ tablak
clhelyezése - "Fekvorendér"
tabla 600 mm felerdsitd
szerkezettel

2,0

db

7607,-

6 176.-

15214.-

12 352.-

26.

127.

Tilalmi KRESZ tablak
elhelyezése 600 mm, felerdsitod
szerkezettel

2,0

db

12 265.-

6 176,-

24 530,-

12 352.-

27.

170.

Szinrefestett lezarooszlopok
fényvisszaverd csikokkal,
betontuskdval

4,0

db

48 904,

0248.-

195 616.-

36 992.-

28.

M69.

BGZ-S 300 nehézfém folydka
helyezése

10,0

66 000,-

17 503,-

660 000.-

175 030.-

29.

106.

Ko6zmi fedlapok hibainak
javitasa, szintre emelése fedlap
¢és keret potlasaval
szennyvizakna esetében 500-
700 mm atmeérdig

db

65 674,-

39 940,-

65 674.-

39 940.-

Bataszék, 2022.01.17.

Készitette: Labozar Gabor Zoltan



KESZ Kozati Epité és Szolgaltatod Kit.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Oldalszam. 4

. |Tetel o Anyag Dij Anyag e
Szam W Munkafolyamat Mennyiség | egys. egyssgdr agyaighr kéltség Dij Koltség
Kézmii fedlapok hibdinak
javitasa, szintre emelése fedlap
107 és keret potlasaval gaz kozmi 0 d 490 s g 190 20 539

48, * |esetében 200-300 mm dtmérdig L, b 34 390,- 0539,- 34 2 a3
Csapadékviz elvezetd racsos
folyoka elhelyezése beton

31. 69. folydkatest dntottvas racs 14,0 m 52 686,- 17 503,- 737 604,- 245 042.-
Hydrotec 200-as
Betonkd és térkd burkolatok
hibainak javitasa zuzalék

32. 96. |alddolgozdssal, meglévd térké 63.7 m2 891.- 2 680.- 56 757.- 170 716.-
visszaépitésével
Jaratos térkdburkolatok ¢pitése
8 cm vastag szines térkébol,

33. 78. agyaz6 zuzalékra, és homok 11,2 m2 8078.- 2 682.- 90 474.- 30 038.-
hézagolssal
Munkarész 6sszesen: 24 765 094,- 17 068 607 -
Kéltségvetés nettd 6sszege: 41 833 701,-
Alt.forg.adé 27 % 11 295 099,-

53 128 800,-

Kéltségvetés dsszesen:

Ez az arajanlat a KESZ Kdzuti Epité és Szolgaltato Kft. mliszaki munkatarsai helyszini felmérésén alapulo szellemi
terméke. Az ajanlat és annak barmely adata felhasznalasahoz, harmadik fél részére torténé kiadasahoz a KESZ Kft. nem

jarul hozza (Ptk. 86 §.).

Bataszék, 2022.01.17.

Ve
Készitette: Lobozar Gabor Zoltan



