EGYUTTMUKODESI
MEGALLAPODAS
(a modositasokkal — délt betiivel szedve -
egységes szerkezetbe foglalva)

amely létrejott egyrészrol

Bonyhad Varos Onkormanyzata (képv.: Filoné
Ferencz Ibolya polgarmester) székhelye: 7150
Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Masrészrol

Pannon Geosolar Kft. (Cg. 02-09-079540,
képv.: Ing. Johann Gangl tigyvezetd adoszam:
24167521-2-02., statisztikai szamjele: 24167521-
7112-113-02.) 7630 Pécs, Feketerigd utca 11.
szam alatti székhelyii gazdasagi tarsasag kozott
alulirott napon és helyen az alabbi feltételek
mellett:

1/ Szerzod6 felek rogzitik, hogy a Bonyhad
Varos Onkormanyzata az SWR Bauconsulting

Kft. 2012. maércius 20. napjdn Szandék
nyilatkozatot  irtak ald Bonyhad Varos
kozigazgatasi tertiletén létrehozando

geotermikus, szél és nap energetikai erémii
tovabba hidrogén jarmii-tsltdéallomas, valamint
kertészet és/vagy halgazdasag targyaban.

2/ Felek megallapitjak, hogy a fenti
megallapodasban  régzitett és az SWR
Bauconsulting Kft-re harulo kotelezettségeket az
SWR Bauconsulting Kft. mindésitett tSbbségii
befolyasa alatt alld6 Pannon Geosolar Kft. (PGS
Kft.) fogja teljesiteni.

3/ Felek tényként allapitjdk meg, hogy a
2012-es megallapodashoz képes az ott feltiintetett
tervezet szerint az aldbbi részeredmények
valosultak meg.

a) Felek rogzitik, hogy elkésziilt a beruhazo
finanszirozasaban az energia audit amely
végkonkluzidja szerint meghatirozasra
keriilt Bonyhdd Varos energiaigénye,
valamint az energiaigény kielégitéséhez
szilkséges energiaforrdas megléte. A
hivatkozott audit a jelen szerzddés
mellékletét képezi és eldzetesen atadasra
keriilt az Onkorményzat részére.

- A hivatkozott energia
alapjan  elkésziilt a

audit
korabbi
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~ 'KOOPERATIONS
2 WWEREINBARUNG
(mit Anderungen — in Kursivschrifi —
in einheitlicher Struktur verfasst)

abgeschlossen zwischen

der Stadtgemeinde Bonyhad (Vertreter: Frau
Ibolya Filo Ferenczi Biirgermeisterin) Sitz: 7150
Bonyhéd, Széchenyi tér 12.

und

der Gesellschaft Pannon Geosolar Kft. (Reg Nr.
02-09-079540, Vertreter: Ing. Johann Gangl
Geschiftsfithrer, Steuernr.: 24167521-2-02.,
Statist.Reg.Nr.: 24167521-7112-113-02.) mit Sitz
in 7630 Pécs,

unter folgenden Bedingungen:

1/ Die Partner erklaren, dass sie am 20.
Mirz 2012 eine  Absichtserklarung  im
Zusammenhang mit der Emichtung von
geothermischen, Sonnen und Wind-
energiekraftwerken, der  Errichtung  von
Ladestationen fiir mit Wasserstoff betriebene
Fahrzeuge, sowie zum Thema Gartenbau und
Fischzucht unterzeichnet haben.

2/ Die Partner vereinbaren, dass die, in der
oben  angeflihrten  Erklirung  bestimmten
Pflichten der SWR Bauconsulting Kft. hiermit
auf die, mit qualifizierter Mehrheit unter Einfluf}
der SWR Bauconsulting Kft. stehendene
Gesellschaft Pannon Geosolar Kft. {ibertragen
werden.

3/ Die Partner stellen fest, dass von den in
der Vereinbarung aus 2012 verfassten, folgende
Teilergebnisse verwirklicht wurden,

a/ Die Partner erkldren, dass ein vom
Investoren finanzierter Energieaudit erstellt
und somit der Energiebedarf, der Stadt
Bonyhad und das Vorhandensein der zur
Abdeckung erforderlichen Energiequelle
definiert wurde Der Audit ist Angang
vorliegender Vereinbarung und wurde der
Stadtgemeinde bereits iibergeben.
- Aufgrund des erwihnten Audits
wurde eine, ebenfalls im
fritheren Abkommen vereinbarte
Machbarkeitsvorstudie  erstellt,




megallapodasban vallalt
megvalosithatdsagi
elétanulmany, amely alapjan

vilagossa valt, hogy elsddlegesen
a geotermikus energia keriil a
kozos projektcég égisze alatt
megvalositasra.

- A korédban felsorolt és megnjulod
energiaforrasok kialakitasa egy

késobbi litemben kertil
szabalyozésra.

b) Felek rogzitik, hogy a projekt

finanszirozasara jelenleg nincs ¢é16,

igénybe veheté péalyazat.

4/ Felek el6zetes megallapodasanak
megfelelden kotelezettséget vallalnak arra, hogy
a jelen megallapodas alairasatol szamitott 30
napon beliil k6z0s gazdasagi tarsasagot hoznak
létre (Bonyhad Geosolar Kft., BGS Kft. tervezett
néven) amely tarsasag lesz hivatott lebonyolitani
és  mikodtetni a projektet, ezen  beliil
elsddlegesen a miikodo hoenergetikai beruhazast.
E térsasdg tulajdonosi kére az aldbbiak szerint
keriil meghatarozasra:

- 10 %-os tulajdona lesz a
Onkormanyzatnak és

- 90 %-o0s tulajdona lesz a Pannon Geosolar Kft-
nek.

Jelen megallapodas tekintetében az
onkorményzatot poétbefizetési kotelezettség és
mellékszolgaltatas nem terheli.

Bonyhadi

Amennyiben palyazati tdmogatast nyer el a
beruhazas:

a.) ha a Pannon Geosolar Kft. biztositja a
teljes Onrészt, a BGS Kft.-én beliil az
Onkorményzatot 15% osztalék illeti meg.

b.) Ha az Onkormanyzat hozzajérul a
palydzati  Onrészhez, a tamogatott
beruhazas(rész) alapul vételével, a
hozzgjarulas aranyaban emelkedik meg
az lizletrésze.

c.) Amennyiben az Onkorményzat a
beruhazas valamely elemének
megvalositasara kiilén palyazati
tamogatast nyer el, a BGS Kft-vel kiilon
megallapodast kot az igy megvaldsitott
beruhdzasnak a ko6z6s projektekkel
térténd Gsszehangolasara.

Felek a tarsasag miikddésére vonatkozoan kiilén

die eindeutig belegt, dass in
erster Linie das Realisieren des
geothermischen Energieprojektes
Aufgabe der Projektfirma sein
wird.

- Nutzung und Ausbau der
ebenfalls aufgezahlten anderen
Energiequellen werden zu einem
spiiteren Zeitpunkt geregelt.

b/ Die Partner erkldren, dass zur
Finanzierung des Projektes derzeit keine
aktuellen Offentlichen Ausschreibungen zur
Verfiigung stehen.

4/ Gemill der friheren Vereinbarung
verpflichten sich die Partner, innerhalb von 30
Tagen nach Unterzeichnung des gegenwirtigen
Abkommens, eine gemeinsame Gesellschaft
(unter dem Namen Bonyhad Geosolar Kft., BGS
Kft.) zu griinden. Aufgabe dieser Gesellschaft ist
Abwicklung und Leitung des ganzen Projektes,
insbesonders des Warmeenergieprojektes
Eigentumsstruktur der Gesellschaft ist folgende:

- 10 % Anteil Stadtgemeinde Bonyhad und

- 90 % Anteil Pannon Geosolar Kft.

Mit Bezug auf vorliegenden Vertrag ist die
Stadtgemeinde zu keinen Nachzahlungen, oder
weiteren Leistungen verpflichtet.

Falls die Stadtgemeinde eine 6ffentliche

Ausschreibung gewinnt:

a.) steht der Gemeinde in der BGS Kft. eine
Dividendenausschiittung in Héhe von
15% zu, wenn Pannon Geosolar Kft. das
gesamte Eigenkapital bereitstellt,

b.) und die Gemeinde in Hinsicht auf das
(teilweise) geforderte  Projekt zum
Eigenkapital beitrdgt, erhoht sich der
Geschiftsanteil der Gemeinde pro-
portional mit dem Beitrag,

c.) oder einzelne Abschnitte des Projektes
eine Forderung zugesagt bekommen,
schliesst BGS Kft. einen seperaten
Vertrag ab um die bereits verwirklichten
Abschnitte in das gemeinsame Projekt
einzugliedern.

Die  organisatorischen und  betrieblichen
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szervezeti €s mikodési

kidolgozni.

szabalyzatot fognak

4.1. A projekt miikddési elve az alabbiak szerint
foglalhatd Gssze:

a) a Projekttarsasag a Onkormanyzat Aaltal

rendelkezésre bocsatott ¢és a
megyvaldsithatosagi eldtanulmany
megjelolt terileten geotermikus kutat
hoz létre amelybol cca. 125 C-os vizet
hoz felszinre.
E kit  mellett  ugyancsak a
projekttirsasag altal, Bonyhad Viros
Onkorményzatanak kozigazgatasi
teriiletén, az Onkorményzat tulajdonéban
1évo teriileten megvaldsitandd erémiiben
villamos aram keriil el6allitasra, amelyet
a projekttarsasag orszagos hdaldzaton
keresztiil kivan értékesiteni.

b) E folyamatot kovetéen a bonyhadi
fiitdomii részére a fiitémi hékdzpontjaban
95 C —os eléremend termalvizet biztosit
a projekt cég. amelybdl a hdoenergia
atadast kdvetéen a Varos biztositja a
lakossag és kozintézmények részére a
haszndlati  meleg viz és  fiités
szolgaltatast.

c¢) A tovabbiakban fennmaradd -energiat
(termalvizet cca. 60-65 C) a Bonyhad
Viros kozigazgatasi teriiletén beliil és az
Onkorményzat altal biztositott eca—15
Ha teriileten megvaldsulasra keriild
mezdgazdasagi hasznositasi
tiveghazakban keriil hasznositasra.

d) A visszataplalo kat megépitésre kertil.

e) Intézmények ¢és gazdasdgi tarsasagok
részére kilén megallapodas alapjan
biztosithatd a kedvezményes hdenergia
igénybe vétele.

A beruhazas ilitemterve:
termeld

rrrs

2015. aprilis 15.

. A termalkit  engedélyezési

elkészitési hatarideje:

2. A termeld kut kivitelezésének megkezdése a
vizjogi engedély kézhezvételétdl szdamitou 3
honapon beliil.

3. Amennyiben az 1j termeld kut a jelen
megallapodasban megfogalmazott para-
métereknek, valamint a sziikséges mennyiségnek

Vorschriften der Gesellschaft werden gesondert
ausgearbeitet.

4.1. Die Partner stellen sich den Projektablauf
wie folgend vor:

a/ Auf dem von der Stadtgemeinde zur
Verfiigung  gestellten und in  der
Machbarkeitsstudie gekennzeichneten
Geldnde nimmt die Projektgesellschaft eine
Bohrung zur Férderung von cca. 125 C Grad
heilem Thermalwasser vor.

Neben dieser Bohrstelle wird auf dem, eben-
falls zum Verwaltungsbereich und Besitz der
Stadtgemeinde Bonyhad liegende
Grundstiick in dem, wvon der Pro-
jektgesellschaft zu errichtenden Kraftwerk
Strom erzeugt, welchen die
Projektgesellschaft {iber das landesweite
Strometz zu verkaufen beabsichtigt.

b/ Dariiber  hinaus  versorgt  die
Projektgesellschaft die
Zentralheizungsanlage des Heizkrafiwerkes
der Stadt mit ungefdhr 95 C Grad heiBem
Wasser. Mit dieser Dienstleitung wird die
Femheizung und Warmwasserversorgung der
Einwohner und o6ffentlichen Einrichtungen
gewihrleistet.

¢/ Die  verbleibende  Wirmeenergie
(Wassertemparatur cca. 60-65 C) wird zum
Agrar- und Gewichshéduseranbau innerhalb
des Verwaltungsgebietes der Stadt Bonyhéd,
auf einem, von der Stadtgemeinde zur
Verfiigung gestellten 15 Ha groBem Gelinde
eingesetzt.

d) Eine neue
vorgenominen.
e) Andere Institutionen und Unternehmen
konnen die giinstige Wairmeenergie im
Rahmen seperat abgeschlossener Vertriige in
Anspruch nehmen.

Injektionsbohrung  wird

Projektzeitplan:

1. Abgabetermin der Entwurfsdokumentation zur
Forderbohrung: 13. April 2015.

2. Beginn der Forderbohrung: innerhalb von 3
Monaten nach Erhalt der Genehmigung fiir die
Wasserrechre.

3. Wenn die Foérderbohrungen alle im
vorliegenden Vertrag angefiihrten Parameter und
Mengenanspriiche erfiillt sind folgende Fristen
vereinbart;

\

e

)

P



megfelel, a jelen pontban felsorolt beruhazasok
megvaldsitasi hatarideje:

- villamos erdmii megépitése:2016. december 31.
- a vérosi tavfitérendszer ellataisa a 4.1.b)
pontnak megfelelden: 2016. szeptember 15.

- a 4.1.c) pont szerinti kertészeti beruhdzés
megvaldsitasa: 2015. november 30., ideiglenes
megtapldldssal a mar miikddd K-60-as termdlkit
igénybevételével, a cikoi termeldkir megépitése
utan a K-60-os kut biztonsagi tartalékként iizemel
téli iddszakban, mely mind az idiveghdz, mind
lakossagi és intézményi hd energiapdtlast elldtja.

Amennyiben a hataridoket a BGS Kft. sajat
hibajabél nem tartja be, az Onkormanyzat
jogosult eldllni a megallapodastdl, mely esetben
az SWR Kft, a PGS Kft. és a BGS Kft. sem
jogosult kdvetelést tamasztani.

5/ Bonyhad Véros Onkorményzata ezennel
kotelezettséget vallal arra, hogy a létrehozandd
projekttarsasag altal megtermelt és a 4.1.b)
pontban rogzitettek szerinti hdenergiabol a varos
a  mindenkori  fogyasztassal  megegyezd
mennyiséget a projekttarsasagtol fog
megvasdrolni a 25 éves fenntartasi idészak teljes
idétartama alatt.

Felek a héenergia vételarat kiilon
megéllapodasban hatdrozzak meg azzal, hogy a
mindenkori vételar nem haladhatja meg a
mindenkori lakossagi vételar 85 %-at.

6/ Felek r&gzitik, hogy a beruhazishoz
sziikséges ingatlan teriileteket az Onkormanyzat
biztositja a projekttarsasag részére, kiilon bérleti
szerzddéssel 25 éves iddtartamra.

Amennyiben miivelési ag aldli kivonas is
szilkséges, ugy ez Onkormanyzati feladat azzal,
hogy a foldvédelmi jarulék megfizetését a
projekttarsasag megeldlegezi. Ezen Osszeg az
ingatlanért fizetendé bérleti dijbol levonasra
keriil.

Felek rogzitik, hogy az Onkormanyzat jogosult
az ingatlanokra vonatkozoan a kitermelési
koncesszios jog megszerzésére. A jelenlegi
szabalyozas alapjan 2500 métert meghaladd
mélységben sziikséges csak koncesszid, nincs
szilkség ilyen engedélyre, kizardlag vizjogi
engedélyre koteles a tarsasag.

Amennyiben a késdbbiekben szitkségessé valik
koncesszios jog megszerzése ugy annak
megszerzésére az Onkormdanyzat lesz jogosult

- Aufbau des Kraftwerkes: 3/. Dezember 2016

- Versorgung der Stadt mit Fernheizung (s.Punkt
4.1.b): ab 15. September 2016

- Realisierung des Gewidchshausprojektes (siehe
Punkt 4.1.c): 30. November 2015. durch die
voriibergehende  Nutzung  der  bestehenden
Bohrungsstelle  K/60.  Soblad  die  neue
Forderungsbohrung in  Ciké in  Betrieb
genommen wird ist die Bohrungsstelle K60 als
Ersatz fiir die Wdrmeversorgung der Ge-
wiéchshéuser, sowie der privaten und insti-
tutionellen Einvichtungen zustindig.

Bei nicht Einhalten der Fristtermine der BGS Kft.
aus eigenem Verschulden, ist die Stadtgemeinde
berechtigt Abstand vom Vertrag zu nehmen. In
diesem Falle haben weder SWR Kft., noch PGS
Kft. und BGS Kft. keinen Anspruch auf weitere
Forderungen.

5/ Die Stadtgemeinde Bonyhad verpflichtet
sich hiermit, die durch die Projektgesellschaft
produzierte und wie im Punkt 4.1.b) erwihnt
genutzte Energie fiir die gesamten Projektdauer
von 25 Jahren, in der dem jeweiligen Verbrauch
entsprechenden Menge, abzunehmen.

Den Ubernahmepreis der erzeugten
Wirmeenergie werden die Partner in einem
separaten Vertrag festlegen. Der Kaufpreis darf
die 85% des aktuellen Verbraucherpreises nicht
iibersteigen.

6/ Die Partner vereinbaren, dass die
Stadtgemeinde das zum Projekt erforderliche
Grundstiicke im Rahmen eines 25 jdhrigen
Pachtvertrages zur Verfligung stellt.

Falls auch die Statusdnderung des Anbaugebietes
erforderlich ist, ist dies Aufgabe der Gemeinde,
den Bodenschutzbeitrag legt die Pro-
jektgesellschaft vor. Dieser Betrag ist spiter von
den Mietgebiihren abzurechnen.

Die Partner erkldren, dass dic Gemeinde ein

Recht auf den  Erwerb  einer  For-
derungskonzession hat. Laut der giiltigen
Bestimmungen ist die Konzession nur fiir

Foérderungen tiefer als 2500 m, damit nicht fiir
dieses Projekt erforderlich. Die Gesellschaft ist
lediglich  zur  Einholung der Wasser-
rechtgenehmigung verpflichtet.

Falls eine Konzession spéter doch erforderlich
wire, ist die Gemeinde berechtigt diese
einzuholen mit der Verpflichtung, das Recht auf




azzal, hogy a koncesszids jogot az Onkorményzat
apportdlja a Projekttarsasagba, a projekt teljes
idGtartamara.

Felek megallapodnak abban. hogy a miiszaki
beruhdzds  megvaldsitasanak  koltsége  a
projekttarsasagot terheli azzal, hogy a pénzbeni
hozzijarulast a Pannon Geosolar Kft. viéllalja
teljesiteni, mig az Onkorményzat a fentiek szerint
rendelkezésre bocsitja a projekthez szikséges
ingatlanokat bérlet jogcimén.

Felek rogzitik, hogy a projekttel osszefliggod
valamennyi informacio, adat, muszaki
informacid, szabadalom, technologia tizleti titkot
képez.

Felek jelen egytittmiik6dési megallapodast annak
elolvaséasa és értelmezése utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyodlag irjék ala.

Bonyhad, 2015. marcius 25.
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Bonyhad Var
Filoné Ferencz Ibolya
Polgarmester, Biirgermeisterin
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die Projektfirma fiir die gesamte Projektdauer zu
iibertragen.

Die Partner vereinbaren, dass die Projektfirma
alle technischen Projektkosten trdgt, in dem
Pannon Geosolar Kft. den Zahlungsbeitrag leistet
und die Stadtgemeinde die erforderlichen
Grundstiicke im Rahmen eines Pachtvertrages
zur Verfiigung stellt,

Die Partner vereinbaren, dass simtliche, mit dem
Projekt verbundenen Informationen, Daten,
technische Kenntnisse, Patente und Technologien
als Geschéftsgeheimnisse zu wahren und
dementsprechend zu schiitzen sind.

Die  Partner  unterzeichnen  gegenwirtige

Vereinbarung nach Durchsicht und in vollem
Einverstadniss.

Bonyhad, den 25. Mérz 2015.

Pannon Geosolar:
Ing.\Johahn G ng\]

Ugyvezetd, Geschiftsfli




EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
MODOSITASA

amely létrejott egyrészrol,

Bonyhdd Viros Onkormanyzata (képv.:
Filoné  Ferencz Ibolya  polgarmester)
székhelye: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

masrészrol

Pannon Geosolar Kft. (Cg. 02-09-079540,
képv.: Ing. Johann Gangl {igyvezet6
addszam: 24167521-2-02., statisztikai
szamjele:  24167521-7112-113-02.) 7630
Pécs, Feketerigo utca 11. szam alatti
székhelyl gazdasagi tarsasag

kozott alulirott napon és helyen az alabbi
feltételek mellett:

1.) Szerzédd felek a kozottik 2013.711.25

napjan  létrejott  szerzbdés 4.
pontjdban talalhato ,, A beruhdzas
itemterve” cimi rész 1. pontjaban

meghatarozott hataridot 2014.
marcius 31-r61 2015. 4prilis 15.
napjara modositjak.

2.) A szerzddés 4. pontjaban talalhato ,,A
beruhazas litemterve” cimil rész 2.
pontjdban meghatdrozott hatarido,
mely 2014. december 31. napja az
alabbi szovegrész keriil: ,a vizjogi

engedély kézhezvételétdl szamitott 3

hénapon beliil.”

3.) A szerzddés 4. pontjaban talalhaté ,,A
beruhdzas iitemterve” cimQ rész 4.
pont elsé francia bekezdésében
meghatarozott hataridot 2015.
december 31 — rél 2016. december
31. napjara modositjak.

4.) Szerzodé felek a szerzddés 4.
pontjdban talalhaté ,,A beruhazas
iitemterve” cimi rész 4. pont masodik
francia bekezdését az alabbiakkal
egészitik ki: . ideiglenes
megtaplalassal a mar mik6do K-60-
as termalkut igénybevételével, a cikoi
termelokit megépitése utan a K-60-
as kut biztonsagi tartalekként izemel
téli id0szakban, mely mind az

KOOPERATIONS VEREINBARUNG
VERTRAGSANDERUNG

abgeschlossen zwischen

der Stadtgemeinde Bonyhad (Vertreter.:
Frau Ibolya Filo Ferencz Biirgermeisterin)
Sitz: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

und

Pannon Geosolar Kft. (Reg.Nr.: 02-09-
079540, Vertreter.: Ing. Johann Gangl GF
Steuernr.:  24167521-2-02.,  Statistiknr.:
24167521-7112-113-02.), Firmensitz: 7630
Pécs, Feketerigd utca 11.

am Tag und Ort der Unterzeichnung, unter
folgenden Bedingungen:

iy 1 35 SRR 2013  abgeschlossenen
Vertrag im Punkt 4., Abschnitt
~Projektzeitplan™ angegebenen

Fristen vom 30. Mirz 2014 auf den
15. April 2015.

Punkt 2. des im o.a. Vertrages unter
Punkt 4. angefiihrten
~Projektzeitplan” Abschnittes wird
neben der bestehenden Frist vom 31.
Dezember 2014 mit folgendem Taxt
erginzt: ,, innerhalb von 3 Monaten
nach Erhalt der Genehmigung fiir die

2)

Wasserrechte.”
3.) Der im Punkt 4. des im o.a. Vertag
unter  Punkt 4. angeflihrten

~Projektzeitplan” Abschnittes wird
vom 31. Dezember 2014 auf den 31.
Dezember 2016 verlangert.

4.) Punkt 2. des im o.a. Vertrages unter
Punkt 4, angefiithrten
.Projektzeitplan” Abschnittes wird
von den Vertragspartnern wie folgt
ergénzt: ., durch die voriibergehende

Nutzung der bestehenden
Bohrungsstelle K/60. Soblad die neue
Forderungsbohrung in Ciké in

Betrieb genommen wird ist die
Bohrungsstelle K60 als Ersatz fiir die
Wirmeversorgung der
Gewichshauser, sowie der privaten

wn)



Uiveghdz, mind a lakossagi és
intézményi h6 energiapdtlast ellatja.

5.) Szerzddo felek kijelentik, hogy jelen
a megéllapodas jelen modositasokkal
nem ¢rintett részei  valtozatlan
formaban fennmaradnak.

6.) Felek a megallapodas maddositasat
annak elolvasasa €s koz0s
értelmezése utan, mint az akaratukkal
mindenben megegyezét jovahagyolag
irjak al4.

Bonyhad, 2015. méarcius 25.

Zaradék:

Bonyhad Varos Onkorményzata a
megallapodds modositast Bonyhad Vaéros
Onkorményzati Képviseld-testiiletének
34/2015. (I11.12) szamu hatarozataval hagyta
JOVA.

Jogi ellenjegyzo:

JuI'lStISCh ontrasi me von
1 TR

Dr Puskésné dr. Sgghy Petr

jegyz6
Gemeindenotarin

Pénziigyi ellenjegyz6:
Gegenzeichnung des Finanzbeauftragen:

F‘p\w t Jozsetné

osztalyvezetod
Abteilungsleiterin

und institutionellen Einrichtungen
zusténdig.”

5.) Die Vertragspartner erkldren, dass
alle weiteren, von den vorliegenden
Anderungen unabhiingigen Vertrags-
punkte unverandert Giiltigkeit haben.

6.) Die Vertragspartner unterzeichnen
vorliegende Vertragsinderung nach
Durchsicht und im vollen
Einverstdndnis.

Bonyhad, den Mirz 2015 2& .

Adbszam

24167521-2-02

Vertragsklausel:
Die Vertragsdnderung wird von der Stadt-
gemeinde Bonyhad, aufgrund des unter Nr.
34/2015. (1I1.12) vom Gemeinderat der Stadt
Bonyhad bewilligten Beschluf}
vorgenommen.




