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Koltségvetés dsszesitoé

Bonyhad Varos Onkormanyzata

Megrendeld:
=8 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Epitési munka megnevezése: Bonyhad, jardaburkolatok feltjitasa és parkolék épitése

Ssz. Munkarész megnevezése Epitési munkak koltségei

Bonyhdd, Szabadsag tér jardafelljitasa
3 5721 462,-

Bonyhdd, Széchenyi tér 15. Gyér u. 10 kozotti
2 jardaszakasz feltjitasa 11 998 845 -

Bonyhad, Fay Itp. Iskola - 6voda kozotti jardaburkolat
3. feldjitasa 3220 158,-

Bonyhad, Fay Itp. Iskola szervizuti parkolo épitése
4. 6 740 850,-

Bonyhdd, Eurdpa Pékség el6tti jarda és parkold

5. épitése 3572 968,-
(I. szakasz)

Bonyhad, Rakdczi u. (Volgység Mlzeumtdl,
6. Szabadsag u.-ig tarté szakasz) 4922982,

Bonyhad, Széchenyi tér 17. el&tti térkd burkolatd

7 jérda épitese 4118 613,-
Kdéltségvetések dsszesen nettd 40 295 878,-

Altalanos forgalmi adé 27% 10 879 887,-

Koltségvetések dsszesen 51 175 765,-

Bataszék, 2023.05.12. Készitette:




Megrendel6:

Létesitmény:

Munkarész:

KOLTSEGVETES

Bonyhad, Szabadsag tér jardafeldjitasa

Bonyhéad Varos Onkormanyzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12,

Bonyhad, Szabadsag téren aszfaltburkolatu jarda felijitasa, meglévé
szegélyek elbzetes bontasaval, lokalisan alépitmény javitasokkal, uj
jardaszegély és j térkéburkolat épitésével - Feliilet: 282,2 m2

Szam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij
egységar

Anyag
koltség

Dij Koitség

Munkahelyi elkorldtozd
tablakészlet kihelyezése
oszloppal és az elsé tiz napi
helyszinen tartasa

(UT 2-1.119 6.1.1)

1.0

készlet

33207.-

33 207.-

Munkahelyi védakorlat
kihelyezése labbal, deszkazattal
helyszinen tartasa az elso tiz
napon

65.0

fm

531,-

34 515,-

Kézmii nyomvonalon vagy
bontasi vonalon szélvagas,
burkolat fiirészelés

15.4

fin

772.-

11 889.-

Beton, aszfalt ¢s
betonelemburkolatok bontisa
kézi munkaval

94

m3

40 156.-

377 466.-

Foldkitermeles kdzmivesitett
tertileten kézi munkaval,
karolason beliili depondlassal,
barmely célbol

10,2

m3

14 434,-

147 227.-

Deponalt f61d, humusz ¢s
kilonféle darabos dmleszett
anyagok rakodasa
szallitoeszkdzre

19.6

m3

911,-

17 856.-

F6ld, humusz és kiilontéle
darabos 6mleszett anyagok
szallitas 5 km-en beliil

19.6

m3

2 189.-

42 904.-

Kilontéle nem veszélyes
bontasi anyagok befogadasdnak.
kezelésének koltségei

19,6

m3

7 590.-

148 764.-

Tiikor kialakitasa, készitése
géppel. kiegészitd kézi
munkdval

i

m2

39 135.-

10.

Agyazati réteg épitése 0/22-
0/63 zuzalékbol, vagy daralt
anyagbol

1.8

m3

12 649.-

10 834.-

149 258.-

127 841.-

Bataszek, 2023.05.12.




KOLTSEGVETES

. _— Anyag Dij Anyag o Esens
Szam Munkafolyamat Mennyiség |egys. egységar egységar kéltség Dij Koltség

Féld és agyazati anyag
tomaritése trg 85-90 %

) z = - 2 _
mértékig 48.7 m3 5 658, ; 32 045,

1.

Siillyesztett utszegély épitése C-
10 min.beton alapgerendan
beton megtidmasztassal hézag
kezeléssel elokészito
foldmunkakkal

12. 3.0 fm 8 460,- 2 884.- 25 380.- 8652.-

Jardaszegély épitése C-10
min.beton alapgerendan beton
megtamasztassal hézag
kezeléssel elokészito
foldmunkakkal

13. 82,4 fm 4 835.- 2 145,- 398 404.- 176 748.-

Kozmi fedlapok hibainak
javitdsa, szintre emelése fedlap
és keret visszanyerésével
szennyvizakna esetében 500-
700 mm atmérdig

14. 1.0 db 12471 .- 33 877.- 12 471.- 33 877.-

Csapadékviznyelé fedlapok
szintre emelése fedlap

2.0 db 7 090.- 33 890.- 14 180.- 67 780.-
visszanyerésével

15:

Tavkozlési akna szekrények
fedlapjainak becpitése
tizemeltetd altal gyartott egyedi
16. |kerettel térkGveezett kivitelben 3,0 db | 185 000.- 77 831,- 555 000, 233 493.-
0j burkolat szintbe vald
helyezéssel

Jaratos térkoburkolatok épitése
6 cm vastag sziirke térkobol.

17. |agyazo zuzalékra, és homok 2822 m2 7719.- 2 950.- 2178 302.- 832 490.-
hézagolassal

Alakito foldmunkak,
tereprendezes jellegi
18. [f6ldmunka sik és rézsis 41.2 m2 .- 548.- .- 22 578.-
feliileten foldpotlas nélkil

Munkarész Osszesen: 3 332995, 2 388 467 ,-

Koltségvetés netto 6sszege: 5721 462,-

Alt.forg.ado 27 % 1 544 795,

Koltségvetés osszesen: 7 266 257 ,-

5 &8 Smfga'/ra,o,
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Bataszék, 2023.05.12. Készitette:




KOLTSEGVETES

Bonyhad Varos Onkorményzata

Megrendeld: . . .
9 7150 Bonyhéd, Széchenyi tér 12.
Létesitmény: Bonyhdd, Széchenyi tér 15. Gyar u. 10 k6z6tti jirdaszakasz felijitisa
o Meglévo vegyes anyagu jardaburkolat feldjitasa AC-4 jelli aszfalttal. 286fm
Munkarész: ; i :
hosszban valtozo szélességben 5
; g Anyag Dij Anyag ot g
M ; & wi g
Szam Munkafolyamat ennyiség |egys egységir eaységar koltség Dij Koltség
Munkahelyi elkorlatozo
tiblakészlet kihelyezése
oszloppal ¢s az elso tiz napi i -
1. helyszinen tartasa 1.0 készlet - 33 207.- - 33 207.-
(UT2-1.119 6.1.1)
Kézmii nyomvonalon vagy
bontasi vonalon szélvigas, ”
2. e 100,3 fin - 772.- - 77 432,-
burkolat fiirészelés
Beton. aszfalt ¢s
betonelemburkolatok bontéasa
3. 224 m3 - 40 150.,- = 809 494 -

kézi munkaval

Depondlt fold, humusz és

kilonféle darabos 6mleszett
4. |anyagok kézi rakodasa 22.4 m3 - 4971,- = 111 350.-
szallitbeszkozre

Fold, humusz és kiillonféle
darabos 6mleszett anyagok

% |szllitas 25 km-en beliil ot m3 - 7643,- - 171 203.-
Kiilonféle nem veszélyes
bontasi anyagok befogadasanak,

6. |kezelésének kéltségei 224 m3 .- 7 590.- .- 170016.-

Tiikor kialakitasa, készitése
éppel. kiegészitd kézi

g, [CEREESERaRR A 78.3 m2 " S5, ,- 41 577.-
munkaval

Agyazali réteg épitése 0/22-
0/63 zuzalékbol, vagy daralt

8. i 7.8 m3 12 649,- 10 834.- 98 662,- 84 505.-
anyagbol
Fild és dgyazati anyag
tomdoritése trg 85-90 %

9. s o s 47.0 m3 - 658.- - 30 926.-
mértekig
Csapadékviz elvezetd
racsos/fésiis folyoka elhelyezése

10. . 12,0 m 26 940.- 19 247.- 323 280.- 230 904.-
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Bataszék, 2023.05.12. Keészitette:




KOLTSEGVETES

Szam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag
egyseégar

Dij
egységar

Anyag
koltség

Dij Koltség

11.

Kozmi fedlapok hibainak
Jjavitdsa, szintre emelése fedlap
s keret visszanyerésével
szennyvizakna esetében 500-
700 mm atmérdig

2,0

db

12 471,-

33877.-

24042

67 754.-

12.

Kiemelt -, vagy "K" Gtszegély
épitése C-10 min.beton
alapgerendan beton
megtamasztassal hézag
kezeléssel elokészito
foldmunkakkal

63,3

fin

9 045.-

2384.-

572 549.-

182 557.-

13.

Utpélya takaritasa kézi
eszkizokkel . rakodassal

589,2

m2

202.-

119018.-

Alap. vagy szerelébeton
készitése C 12/15 min. betonbol

4.9

m3

48 633.-

12 751,-

238 302,-

62 480.-

15.

Aszfaltburkolat kézi
bedolgozassal jarda aszfaltozas
AC-4 jelii aszfalttal 5 cm vig-
ban

614.5

m2

9 500.-

4 000.-

5837 750.-

2 458 000,-

16.

Foldpadka készitése 10 cm
vastagsagban a sziikséges
foldanyag potlasival

143.0

m2

1 139.-

162 877.-

Munkarész 6sszesen:

Koltségvetés nettd dsszege:

Altforg.adé 27 %

Kéltségvetés dsszesen:

7 095 485,-

4 903 360,-

11 998 845,-

3 239 688,-

15 238 533,-

Bataszék, 2023.05.12.

Készitette:




Megrendelé:

Létesitmény:

Munkarész:

KOLTSEGVETES

Bonyhad Varos Onkormanyzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Bonyhad, Fay Itp. Iskola - 6voda kéz6tti jardaburkolat feldjitasa

Meglévé beton burkolatu jarda aszfaltozasa 238 m2 feliileten, 4 cm
vastagsagban, AC-4 jelii aszfalttal, feliilet el6zetes takaritiséaval.

Szam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij
egységar

Anyag
koltség

Dij K&ltség

Utpalya takaritdsa kézi
eszkazikkel | rakodassal

2382

m2

202.-

48 116.,-

Kozmii nyomvonalon vagy
bontasi vonalon szélvagas,
burkolat flirészelés

fm

72

9 650.-

Fesziiltségmentesitd geotextilia
elhelyezése repedések,
dilatacios hézagok lefedésére

64,0

1 459.-

317.-

93 376,-

20 288.-

Aszfaltburkolat kézi
bedolgozassal jarda aszfaltozas
AC-4 jeli aszfalttal 4 cm vig-
ban

238,2

m2

8 381.-

4 000.-

1 996 354.-

952 800.-

Burkolathézagok, burkolat
csatlakozasok kidntése bitumen
emulzioval, 0/4-es
zuzalékolassal

12,5

600.-

430.-

7500,-

5375.-

Féldpadka készitése 10 cm
vastagsagban a sziikséges
foldanyag potlasaval

m2

1139.-

80 869.-

Deponilt f6ld, humusz és
kiilénféle darabos 6mleszett
anyagok rakodasa
szallitoeszkozre

6,4

m3

911.-

5 830.-

Munkarész osszesen:

Kéltségvetés nettd dsszege:
Alt.forg.ado 27 %

Koltségvetés dsszesen:

2097 230,-

1122 928,-

3220 158,-
869 443 -

4 089 601,-

Bataszék, 2023.05.12.

Készitette:

o

o6 s %;




KOLTSEGVETES

Bonyhad Viéros Onkorményzata

Megrendel6: 7150 Bonyhéd, Széchenyi tér 12.

Létesitmény: Bonyhad, Fay Itp. Iskola szerviziti parkolé épitése

Zold feliilet burkoldsa 8 cm vastag sziirke 8cm vastag térkével, 30 cm
Munkarész: agyazatra 170 m2 feliileten, a teriilet kbrbe szegélyezésével( 65 fm kiemelt,
60 fm siillyesztett utszegély)

. - Anyag Dij Anyag gas
Szam Munkafolyamat Mennyiség |egys. aipakial egységér Kiitsig Dij Koltség

Munkahelyi elkorlatozo
tablakészlet kihelyezése
oszloppal és az elsé tiz napi )
helyszinen tartasa 1.0 készles . 33 207.- i 33 207.-
(UT2-1.119 6.1.1)

Munkahelyi elkorlatozo
jelzGszalag kihelyezése és

helyszinen tartasa 130,0 fm ” 107, b 13 910.-

3. Kdézmi feltaras kézi erdvel 20 i3 . 27 852.- ‘_ 55 704 -

Foldkitermelés kbzmiivesitett
4, |teriileten geppel 72,0 m3 - 4 081.- \- 293 832.-

Deponalt fold, humusz és

kiilénféle darabos 6mleszett
5. |anyagok rakoddsa 72.0 m3 & 911,- N 65 592.-
szallitoeszkozre

Féld, humusz és kiilonféle
darabos 6mleszett anyagok

szallitas 25 km-en beliil 720 m3 & 7643,- " 350 296,-

Kiilontéle nem veszélyes
bontasi anyagok befogadasanak,
7. |kezelésének koltségel 72.0 m3 - 7 590).- - 546 480.-

Tiikor kialakitisa, készitése
séppel. kiegészitd kézi
ESEP o B8 1800 | m2 ,- 531 . 95 580,
munkaval

Agyazati réteg épitése 0/22-
0/63 zuzalékbol, vagy daralt

" 54,0 m3 12 649.- 10 834.- 683 046.- 585 036.-
anyaghol

Fold és dgyazati anyag
tomoritése trg 85-90 %

mértékig 144.0 m3 - 658.- - 94 752.-

10.

Kiemelt -, vagy "K" ttszegély
épitése C-10 min.beton
alapgerendan beton

11. |megtamasztassal hézag 65.0 fm 9045 2 884.- 587 925.- 187 460.-
kezeléssel elokészito
foldmunkdkkal

Bataszék, 2023.05.12. Készitette:



KOLTSEGVETES

Szam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij
egységar

Anyag
koltség

Dij Koltség

12.

Siillyesztett ttszegély épitése C-
10 min.beton alapgerendén
beton megtimasztdssal hézag
kezeléssel

60,0

fm

8 460,-

2 884,-

507 600.-

173 040,-

13.

Jaratos térkoburkolatok épitése
8 cm vastag sziirke térkobol.
agyazd zuzalékra, és homok
hézagolassal

170,0

m2

8 169.-

2950.-

1 388 730.-

501 500.-

14.

Kézmii fedlapok hibdinak
javitasa, szintre emelése fedlap
és keret potlasaval
szennyvizakna esetében 500-
700 mm atméroig

2,0

db

72 241.-

43 934.-

144 482,-

87 868.-

15.

Tablatarté csdoszlop
elhelyezése 76 mm horganyzott
acéleso beton tuskoval

db

33 350.-

10297.-

33 350.-

10 297.-

16.

Téjékoztatd KRESZ tablak
elhelyezése 600*750 mm
felerosito szerkezettel

1.0

db

20 334.-

6 794.-

20 334.-

6 794.-

17.

Foldpadka készitése 10 cm
vastagsdgban a sziikséges
foldanyag potlasaval

65,0

m2

1 139.-

74 035.-

Munkarész 6sszesen:

Koltségvetés nettd osszege:

Alt.forg.ad6 27 %

Kdltségvetés osszesen:

3 365 467 ,-

3 375 383,-

6 740 850,-

1 820 030,-

8 560 880,-

Bataszék, 2023.05.12.

MJ Bonys -




KOLTSEGVETES

Bonyhad Varos Onkorményzata

Megrendel6: 5 . s
9 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
e e id, Eurdpa Péksé Gtti jarda és parkolo épité
Létesitmény: Bonyhad, Opa Pékség elbtti j p épitése
(. szakasz)
17,5 m hosszusagban 1,6 m szélességben 27,2 m2 feliileten magas
esztétikai minbségli térkbves jarda készitése jarda- valamint "K" szegély
Miinikaircss: szegélyezéssel, 17,5 m hosszusagban 2,5 m szélességben cca. 43,8 m2
' feliileten parhuzamos parkolast biztosito térkéves parkolé kialakitisa 8 cm
-es sziirke térk6bdél, valamint a jarda és a parkolé k6zotti feliilet
zuzottkbvezése
2 o Anyag Dij Anyag =% emer
Szam Munkafolyamat Mennyiség | egys. egysigir egységir Kéltség Dij Koitség
Munkahelyi elkorldtozo
tablakészlet kihelyezése
oszloppal €s az elsd tiz napi id n
8 helyszinen tartasa i készlet - 33 207.- 33 207.-
(UT 2-1.119 6.1.1)
Kdézmi nyomvonalon vagy
bontdsi vonalon szélvagas, _ :
2. ) R 4.5 fm - 772, 3474.-
burkolat fiirészelés
Beton, aszfalt és betonelem
3. |burkolatok bontasa géppel 9.5 m3 17 153.- 162 954.-
Foldkitermelés kdzmivesitett
4. [teriileten géppel 23,6 m3 - 4 081.- 96 312.-
Térko és betonko burkolatok
bontasa alépitmény nélkiil
5. |kézzel a bontott koburkolatok 66,5 m2 1 455.- 96 758.-
raklapra térténé felrakdsaval
Elézetesen raklapra helyezett
térko rakodasa szallitoeszkdzre.
6 majd szalilitisa a Megrendel6 . (7.4
© [altal biztositott depohelyre 4 Fogd d A0, 45000,
Depondlt f6ld, humusz és
kiilonféle darabos Gmleszett
7. |anyagok rakodasa 33.1 m3 - 911.- 30 154.-
szallitdeszkdzre
Fo6ld, humusz és kiillonféle
8 darabos dmleszett anyagok 15 3 7 643 255 983
* |szallitas 25 km-en beliil At " Sl —
Kiilonféle nem veszélyes
bontasi anyagok befogadasanak,
9. |kezelesének koltségei 33.1 m3 = 7 590.- 251229,

Bataszék, 2023.05.12.

Készitette:




KOLTSEGVETES

Szam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij
egységar

Anyag
koltség

Dij Koltseg

10.

Tiikar kialakitasa, készitése
géppel, kiegészitod kézi
munkaval

99,0

m2

531.-

52 569.-

11

Agyazati réteg épitése 0/22-
0/63 zuzalékbol. vagy daralt
anyagbol

22,6

m3

12 649.-

10 834,-

285 867.-

244 848, -

12;

Fed6ko teritése meglévo
profilozott burkolat
alépitményre 0/4  vagy 4/8
zuzalékbol zuzalék beépitésével
3-5 cm vastagsag kozott
tomoritéssel

2,9

m3

19 499.-

10 373,-

56 547.-

30 082.-

13.

Fold és agyazati anyag
tomoritése trg 85-90 %
meértékig

72,1

m3

6358.-

47 442 -

14.

Betonké és térkd burkolatok
hibainak javitasa zuzalék
aladolgozassal. meglévo térko
visszaeépitésével

m2

2071.-

2 950,-

36 243.-

51625,-

15.

Jardaszegély ¢pitése C-10
min.beton alapgerendan beton
megtamasztassal hézag
kezeléssel elokészitd
foldmunkakkal

17,5

fin

4 835.-

2 145,-

84 613.-

37 538.-

16.

Stillyesztett Gtszegély épitése C-
10 min.beton alapgerendan
beton megtamasztassal hézag
kezeléssel elokészito
foldmunkakkal

fin

8 460.-

2 884.-

148 050.-

50 470,-

1.

Kiemelt -, vagy "K" Gitszegély
épitése C-10 min.beton
alapgerendan beton
megtamasztassal hézag
kezeléssel elokészito
foldmunkakkal

37,0

fim

9045.-

2 884.-

334 665.-

106 708.-

18.

Térkoburkolat ¢pitése magas
mindségi és esztétikai
kategoriaju térkod
alkalmazasaval, dgyazd
zuzalékra és homok
hézagolassal 6-8 cm vastagsagig

28.0

m2

12472.-

2 950.-

349 216.-

82 600.-

19.

Taratos térkdburkolatok épitése
8 cm vastag szines térk6bol.
agyazo zuzalékra, és homok
hézagolassal

43.8

m2

8 886.-

2 950.-

389 207.-

129 210.-

Bataszék, 2023.05.12. Keészitettay, -

o
Sdtasys k, Bon



KOLTSEGVETES

. oy Anyag Dij Anyag T
kafol . 4 e .-
Szam Munkafolyamat Mennyiség |egys egységar egységar KSitaig Dij Koltség

Utpadka készitése 0/22-es
z0zottkébol 10 ecm vig-ba

2o, |FIZOTROBOT T €T VigThan 9.6 m2 | 2712 2189, 26 035.- 21014,
elokészitett [6dmure
Kozmi fedlapok hibainak
Jjavitdsa, szintre emelése fedlap
¢és keret visszanyerésével db % g 5 45

21 szennyvizakna esetében 500- L, 12.471¢ SIEH & 33877,
700 mm atméroig
Munkarész dsszesen: 1722914,- 1 850 054,-
Koltségvetés netto osszege: 3 572968,-
Alt.forg.adoé 27 % 964 701,-
Koltségvetés dsszesen: 4 537 669,-

Bataszék, 2023.05.12. Készitette:



Megrendelé:

Létesitmény:

Munkarész:

KOLTSEGVETES

Bonyhad Varos Onkormanyzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Bonyhad, Rakoczi u. (Vélgység Mazeumtol, Szabadsag u.-ig tarté szakasz)

Bonyhad, Rakéczi u. - Volgység Mizeum - Szabadsag u. kézti szakaszon
49 m hosszon jardaburkolat feldjitas, lokalisan alépitmény javitadsokkal -
Feliilet: 164,4 m2

Szam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij
egységar

Anyag
koltség

Dij Koltseg

Munkahelyi elkorlatozo
tablakészlet kihelyezése
oszloppal és az elso tiz napi
helyszinen tartdsa
(UT2-1.119 6.1.1)

készlet

33 207.-

33 207.-

Kézmii nyomvonalon vagy
bontasi vonalon szélvagds,
burkolat flirészelés

38.2

fm

772.-

29 490.-

Beton. aszfalt és
betonelemburkolatok bontasa
kézi munkaval

223

m3

40 156.-

895 479,-

Faoldkitermelés kézmiuvesitett
teriileten kézi munkaval,

karoldson beliili deponalassal.

barmely célbol

m3

14 434,-

163 104.-

Deponilt fold, humusz és
kiilonféle darabos 6mleszett
anyagok rakoddsa
szallitoeszkdzre

m3

911,-

30610.-

Fold, humusz és kiilonféle
darabos 8mleszett anyagok
szallitds 5 km-en beliil

m3

2 189.-

73 550.-

Kiilénféle nem veszélyes

bontdsi anyagok befogadasanak,

kezelésének koltségei

33.6

m3

7 590.-

255 024.-

Tukor kialakitasa, készitése
géppel. kiegészitd kézi
munkaval

139.8

m2

531,-

Agyazati réteg ¢pitése 0/22-
0/63 zuzalékbol, vagy dardlt
anyagbdl

m3

12 649.-

10 834,-

321 285.-

275 184.-

10.

Fold és agyazati anyag
tomdoritése trg 85-90 %
mertékig

m3

658.-

62 707.-

Bataszek, 2023.05.12.

Készitette:




KOLTSEGVETES

’ " Anyag Dij Anyag W
Szam Munkafolyamat Mennyiség | egys. ogységar ogységér kéltség Dij Koltség

Kiemelt -. vagy "K" utszegély
¢épitése C-10 min.beton
alapgerendan beton

11. |megtamasztassal hézag 3,0 fin 9 (45,- 2884.- 27 135,- 8652.-
kezeléssel elokészito
foldmunkakkal

Jardaszegély épitése C-10
min.beton alapgerendan beton
megtamasztassal hézag
kezeléssel elokészitd
foldmunkakkal

12 23,2 fin 4 835.- 2145, 112 172,- 49 764,-

Jaratos térkoéburkolatok épitése
6 cm vastag sziirke térkobal.

13. |agyazo zuzalékra, és homok 164.4 m2 7 719.- 2 950.- 1269 004.- 484 980),-
hézagolassal

Kozmi fedlapok hibainak
Jjavitasa, szintre emelése fedlap
¢s keret pétlasaval gaz kézmi

esetében 200-300 mm &tmérbig 1.0 db 37819 22593, 37819, 22593.-

14.

Csapadékviz elvezetd ontottvas

fésiis folyoka elhelyezése
il b fa b L 9.4 m | 26940.- 19 247.- 253 236, 180 922.-

Téavkozlési iker akna
szekrények fedlapjainak
bedpitése lizemelteto altal
gvartott egyedi kerettel
térkdveezett kivitelben aj
burkolat szintbe valo
helyezéssel

16. 1.0 db | 185 000.- 77 831.- 185 000.- 77 831,-

Munkarész Osszesen: 2 205 651,- 2717 331,-

Koltségvetés nettd dsszege: 4922 982,-

Alt.forg.adé 27 % 1329 205,-

Koltségvetés dsszesen: 6 252 187,-

Bataszék, 2023.05.12. Készitette:




Megrendel6:

Létesitmény:

Munkarész:

KOLTSEGVETES

Bonyhad Véaros Onkorméanyzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Bonyhad, Széchenyi tér 17. el6tti térké burkolatd jarda épitése

Térké burkolatu jarda épitése 120 m2 feliileten 10x20x6 cm sziirke
térk6bél, a meglévé aszfalt burkolat és alépitmény elbontasaval.

Szam Munkafolyamat

Anyag

Mennyiség egyshgar

egys.

Dij
egységar

Anyag

kéltség Dij Koltség

Munkahelyi elkorlatozo
tablakészlet kihelyezése
oszloppal és az elsé tiz napi
helyszinen tartasa
(UT2-1.119 6.1.1)

1.0 készlet -

33207.-

¥ 33 207.-

Koézmi nyomvonalon vagy
bontdsi vonalon szélvagas,
burkolat flirészelés

338 fm -

772,-

¥ 26 094.-

Munkahelyi védokorlat
kihelyezése labbal, deszkazattal
3. |helyszinen tartisa az elsé tiz
napon

60,0 fim ,-

531.-

- 31 860.-

Beton, aszfalt és
betonelemburkolatok bontasa
kézi munkéval

24.0 m3 -

40 156.-

- 963 744.-

Deponalt {6ld, humusz és
kiilonféle darabos Gmleszett
5. |anyagok rakodésa
szallitdeszkbzre

240 m3 -

911.-

W 21 864.-

Fold, humusz és kiilonféle
darabos dmleszett anyagok
szallitas 25 km-en beliil

24,0 m3

7 643.-

183 432.-

Kiilonféle nem veszélyes
bontasi anyagok befogaddsanak,
7. |kezelésének koltségei

24.0 m3 "

7 590.-

i 182 160.-

Tikor kialakitasa, készitése
géppel, kiegészitd kézi
munkaval

120,0 m2

57 63 720.-

Agyazati réteg épitése 0/22-
0/63 zuzalékbol, vagy daralt
anyagbal

18.0 m3 12 649.-

10 834.-

227 682.- 195 012,-

Fold és agyazati anyag
tomaoritése trg 85-90 %

10. .
g mértékig

78.0 m3 -

658.-

- 51324.-

Bataszék, 2023.05.12.

tv'\\ﬁ 88 3 wigg ”'%-
] %

b

Keészitette:




KOLTSEGVETES

Szam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij
egységar

Anyag
koltség

Dij Kéltség

Tds

Jardaszegély épitése C-10
min.beton alapgerendan beton
megtamasztassal hézag
kezeléssel elokészitd
foldmunkakkal

29.0

fm

4 835,-

2 145,-

140 215.- 62 205,-

12.

Sor, vagy paliszad szegély
épitése C-12 min. beton
alapgerenda és megtamasztassal
elokészitd fldmunkakkal

5.0

fm

6 541.-

4137.-

32 705.- 20 685.-

13.

Jaratos térkéburkolatok épitése
6 cm vastag szines térkobol.
agyazo zuzalékra, és homok
hézagolassal

120.0

7719.-

2 950.-

926 280.- 354 000.-

14.

Tavkdzlési iker akna
szekrények fedlapjainak
beépitése tizemelteto altal
gyartott egyedi kerettel
térkdveezett kivitelben ]
burkolat szintbe valo
helyezéssel

2,0

db

185 000.-

77 831,-

370 000,- 155 662.-

Aszfaltburkolat kézi
bedolgozassal jarda aszfaltozds
AC-4 jeli aszfalttal 4 cm vig-
ban

6,2

m2

8 381.-

4 000.-

51 962.- 24 800.-

Munkarész Osszesen:

Koltségvetés nettd sszege:

Alt.forg.adé 27 %

[Koltségvetés Osszesen:

1748 844, - 2 369 769,-

4118 613,-
1112 026,-

5 230 639,-

Bataszék, 2023.05.12.

Készitette:




