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1. A tervezési megbízás tárgya, előzmények, alapadatok 

Bonyhád Város Önkormányzata megbízásából cégünk, az UNITEF-Szalamandra Kft. készítette a 
„Bonyhád, Kerékpárút kiépítése Bonyhád központjától az Ipari Parkig” című tervet, ami magába foglalja 
az útépítési egyesített (kivitelezésre alkalmas engedélyezési) tervet, melynek része a forgalomtechnika 
és a víztelenítés megtervezése is. 

Az engedélyezési tervi kidolgozást megelőzően, illeszkedve a munkaközi állapotban lévő, de 
koncepcióját tekintve közel végleges Kerékpár forgalmi hálózati tervhez, „Kerékpárút hálózat tanulmány 
előkészítése” c. előzmény terv készült a szűkebb tervezési területre vonatkozóan. Ezek 
koncepcionálisan tartalmazták a Perczel Mór utcai kerékpáros létesítményeket. Az engedélyezési tervi 
diszpozíció, és a tervezést érintő egyes részletek és feltételek tisztázása érdekében már a korai, 
tanulmánytervi fázisban egyeztetéseket folytattunk a Megrendelővel (Bonyhád Város Önkormányzata). 

2016. decemberében a terv bírálati terv szinten bemutatásra került a megrendelőnek, majd a 
tervbírálatot követő további egyeztetések és vizsgálatok alapján véglegesítettük a tervet.  

A fent leírtaknak megfelelően az alábbi tervezési követelmények alakultak ki: 

 

Az Ipari parktól északi irányba tervezett kerékpárúttal való kapcsolat lehetőségének biztosítása 

 A terv biztosítson kapcsolatot a Kerékpáros Hálózati terv szerinti, a 6534 j. úttal párhuzamosan 
vezető, más projekt részeként megvalósuló kerékpárúttal. 

 Jelen projektnek nem része a Magyar Közút Nzrt. által kezelt, a szakasz elején lévő 
útcsatlakozásban lévő burkolatrészek felújítása. Ugyanakkor Megrendelő kéri, hogy a terv 
térjen ki erre a szakaszra is és kezelje azt elkülönítve a jelen projekt részét képező elemektől. 

Az 6534 j. út – Dezső utca közötti szakaszon burkolatszélesítéssel zárt kerékpársáv kialakítása. 

 Az érintett buszmegállóban a jelenlegi kialakításnak megfelelően beton burkolat kerüljön 
kialakításra. 

 A burkolattechnológiai szakvéleménynek megfelelően a szélesítés mellett a tervezési szakasz 
vízelvezetésének szakszerű megoldása is feltétlenül szükséges a későbbi jelentős 
állapotromlás megelőzése érdekében. 

 Szintén a hivatkozott szakvélemény szerint a szélesítéssel és az emiatt szükséges felújítással 
érintett sávban javasolt a két rétegű aszfalt terítés a meglévő burkolat torzulásaiból eredő 
lokális hiányok, illetve a jelentős magasságkülönbségek kiegyenlítése miatt. 

 A Zománcgyár – Ipari park közötti szakaszon, folytatva a már megépült gyalogos infrastruktúrát, 
járda kiépítése szükséges. Ahol erre nincs lehetőség idegen terület érintettsége miatt, ott 
gyaloglásra alkalmas 1,0 m széles stabilizált padka alakítandó ki.  

A  Dezső utca - Dr. Kolta László utca közötti szakaszon kerékpáros nyomkijelölés. 

 Az érintett szakaszon a burkolat állapota megfelelő. A Perczel kert előtti szakaszon, a jelentős 
gyalogos forgalom, valamint a Kert kerékpáros forgalomvonzó volta miatt a meglévő, rossz 
állapotú (torzult felület, instabil burkolat) gyalogos járda felújítása, valamint kerékpáros 
tárolóhelyek illetve közbringa rendszer elhelyezéséhez megfelelő felület kialakítása szükséges.  
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 A kialakítandó kerékpáros fejlesztésekhez illeszkedően, főként a turisztikai jellegű 
gépjárműforgalom szabályos parkolásának elősegítése érdekében, a Perczel Mór utca bal 
oldalán szgk. parkolásra alkalmas felület kerül kialakításra.  

 A fenti fejlesztések érdekében a jelenlegi burkolt árkot zárt csatornarendszerbe szükséges 
áttervezni. 

A Dr. Kolta László utca - Szabadság tér között kerékpáros nyomkijelölés. 

 Az érintett szakasz burkolatának nem kielégítő állapota miatt (kátyúk, felületi repedések, stb.), a 
burkolati jelek felfestésére alkalmas felület rétre hozása, ezáltal a kerékpáros forgalom 
zavartalan és biztonságos fenntartása érdekében, a burkolat kopórétegének felújítása 
szükséges.  

 Egyes szakaszon a burkolattal együtt a rossz minőségű szegélyek cseréje is szükséges. 

 
Jelen tervdokumentáció az útépítési engedélyezéshez szükséges, és arra készülő munkarészeket 
tartalmazza. 

A tervezéshez az alábbi adatokat használtuk fel: 

- Geodéziai felmérés, tervezési térkép, készítő: DL Navigátor Kft.  
- Digitális ingatlan adatok, adatszolgáltató: Önkormányzat 
- Burkolattechnológiai szakvélemény, készítő: Intelligens Utak Mérnökiroda Kft. 
- Meglévő közművek az üzemeltető által szolgáltatott adatok alapján 

(E.ON Zrt., Magyar Telekom Nyrt., Tarr Kft., Mezőföldvíz Kft.) 

A terv EOV koordináta rendszerben készült, az alkalmazott magassági adatok a Balti alapszintre 
vonatkoznak. 

A tervezés során az alábbi érvényben lévő szabványokat és útügyi előírásokat vettük figyelembe: 

e-UT 02.01.21 (ÚT 2-1.109)  Országos közutak keresztmetszeti forgalmának számlálása és a forgalom 
nagyságának meghatározása 

e-UT 02.01.22 (TU-05) Helyi közutak keresztmetszeti forgalmának meghatározása 
e-ÚT 02.01.31 (ÚT 2-1.118) Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel 
e-ÚT 03.00.21 (ÚT 2-1.226) Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei 
e-ÚT 03.01.11 (ÚT 2-1.201) Közutak Tervezése (KTSZ) 
e-ÚT 03.02.11 és 12 Közúti forgalom csillapítása 
e-ÚT 03.02.31 (UT2-1.210) A parkolási létesítmények geometriai tervezése 
e-ÚT 03.04.11 (UT2-1.203) Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 
e-UT 03.04.12 (TU-25) Kerékpárforgalmi létesítmények tervezési útmutatója 
e-ÚT 03.07.12 (ÚT 2-1.215) Közutak víztelenítésének tervezése 
e-ÚT 03.07.24  (ÚT 2-1.212) A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és 

járműforgalmi létesítményeinek tervezése 
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e-ÚT 04.00.11 ÚT 1-1.123) A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JTSZ) 
e-ÚT 04.00.12 ÚT 1-1.160) Közúti jelzőtáblák. A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának 

és elhelyezésének követelményei (JETSZ)  
e-ÚT 04.00.14 ÚT 1-1.149) A közúti útburkolati jelek szabályzata (ÚBJSZ)  
e-ÚT 04.02.11 ÚT 2-1.114) Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelye-

zése;  
e-ÚT 04.03.11 ÚT 2-1.113) Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) 
e-ÚT 04.03.21 ÚT 2-1.150) Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése; 
e-ÚT 06.02.11 (ÚT 2-1.222) Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai 
e-ÚT 06.03.11 (UT2-1.502)  Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 
e-ÚT 06.03.13 ÚT 2-1.202) Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése 
e-UT 06.03.42 (UT2-3.212)  Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. Követelmények 
e-ÚT 06.03.21 (UT2-3.302) Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követel-

mények 
e-ÚT 06.03.52 (ÚT 2-3.207) Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alapré-

tegei. Tervezési előírások 

2. A jelenlegi állapot ismertetése 

A tervezési terület Bonyhád központi, illetve déli részén fekszik. A Várost a Szekszárd irányából érkező 
és Pécs felé tovább haladó 6. sz. főút érinti, a tervezési terület a főúttól nyugati, északnyugati irányban 
található. A tervezett építési beavatkozás az alábbi utakat érinti: 

- Perczel Mór utca teljes hosszán (a 6534. sz. úttól a Szabadság teréig) 

- Perczel Mór utca mellékutcáinak csatlakozó szakaszai ~5 m hosszon. 

A tervezési területet az 2. sz. Átnézeti helyszínrajz mutatja be. 

A Perczel Mór utca kiemelkedő szerepet tölt be a város közlekedésében, mint észak-dél irányú útvonal. 
A lakóépületek között sok közösségi funkciót betöltő épület is van az utcában, ezek között boltok, 
szálló, könyvtár, kollégium illetve a déli felén ipari terület, gyárak találhatók. 

A Perczel Mór utca maga egy aszfalt burkolattal ellátott, 2x1 sávos, főútnak ki nem jelölt, ugyanakkor 
igen fontos közlekedési útvonal, a nem kiemelt szegélyes szakaszokon váltakozó koronaszélességgel. 
A burkolat állapota vegyesnek mondható: a külső szakaszon jelentősen leromlott, a középső szakaszon 
jó állapotú, nemrégiben felújított, míg a belső szakaszon átlagosnak mondható. A külső szakaszon a 
burkolat szegély nélküli, szélessége ~6,00 m, a középső szakaszon nagyrészt kiemelt szegéllyel 
határolt, a belső szakaszon kiemelt szegélyes, mindkét esetben a szélessége ~7,00 m. Padka a 6534. 
sz. úttól a Dr. Kolta László utcánál lévő könyvtárig található mindkét oldalon, ezeket jellemzően 
parkolásra használják.  

A vízelvezetés a külső szakaszon nyílt árokkal van megoldva, mellyel párhuzamosan a Zománcgyártól 
csatorna is kiépítésre került a bal oldalon. A Dr. Kolta László utcától csapadékcsatorna van kiépítve, 
kétoldali víznyelőkkel. A járdák a Zománcgyártól a Központ felé kerültek kialakításra, ~1,50 m 
szélességűek, mindkét oldalon vezetettek. A Zománcgyárat megelőzően egyik oldalon sincs kiépítve 
járda. A csatlakozó utcák szilárd burkolattal vannak ellátva, a viszonylag nagyobb forgalmúak esetében 
aszfalt burkolattal, helyenként táblás betonburkolattal.  

Az utcában 8 db buszmegálló van. Ezeknek aszfalt burkolata van, kivéve a Zománcgyár magasságában 
lévő kettőt, amik beton burkolatúak.  
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Meglévő kerékpáros infrastruktúra nincs kiépítve az utcában, ahogy kerékpáros átvezetések sem, 
ugyanakkor egyes mellékutcákban megengedett az egyirányú járműforgalommal szemben a 
kerékpározás.  

Gyalogátkelőhelyekből 3 db van az utcában, ezek mindegyike kiemelt burkolati küszöbön van a 
forgalombiztonság növelése céljából, burkolatuk térkő. Ezek kialakítása nem akadályozza az átmenő 
tehergépkocsi és autóbusz forgalmat. 

A tervezéssel érintett utca padkáin kívül parkolásra alkalmas felület a belső szakaszon található, ahol 
jelenleg is ~ 30°szögben, nem szabályozottan parkolnak személygépjárművek. 

A tervezéssel érintett szakaszon ivóvíz-, szennyvízcsatorna-, csapadékcsatorna-, gázvezeték-, 
elektromos-, közvilágítási- és hírközlési hálózat található. 

3. Az utak osztályba sorolása, tervezett beavatkozások 

A tervezés célja a Perczel Mór utca biciklisbaráttá alakítása, ezért az utca teljes hosszán biztonságos 
kerékpáros infrastruktúra került megtervezésre. 

A tervezett beavatkozások három építési szakaszra különíthetőek el: 

 A 6534. sz. úttól a Dezső utcáig (külső szakasz) kétoldali zárt kerékpársáv kerül kialakításra. 
Ehhez a jelenlegi burkolat szélesítése szükséges, mellyel együtt a szakasz vízelvezetésének 
gondos megtervezése is szükséges a burkolat, vélelmezhetően vízelvezetési problémák miatt 
kialakult rossz állapota miatt. Az érintett buszmegálló pár beton burkolattal kerül újjáépítésre. A 
Zománcgyár előtti szakasz bal oldalán járda illetve gyaloglásra alkalmas stabilizált padka kerül 
kialakításra. Ennek végén került megtervezésre az elkerülő út mellé tervezett kerékpárút 
kezdete. 

 A Dr. Kolta László utca – Dezső utca (középső szakasz) közötti szakaszon kerékpáros 
nyomkijelölés került megtervezésre. A Perczel kert előtti szakaszon a meglévő gyalogos járda 
felújítása mellett párhuzamos parkolósáv kerül kialakításra, illetve itt került megtervezésre a 
közbringa rendszer kiépítéséhez szükséges felület. 

 A Szabadság tér – Dr. Kolta László utca (belső szakasz) között kerékpáros nyomkijelölés 
került megtervezésre. Az érintett szakasz burkolatának rossz állapota miatt kopóréteg felújítás, 
valamint helyenként a meglévő szegély helyreállítása szükséges. 

Az utak besorolásánál a KTSZ (Útügyi Műszaki Előírás – e-UT 03.01.11) vonatkozó fejezetét vettük 
alapul, mely szerint a Perczel Mór utca B.V.c.B., gyűjtőút, vt=50 km/h tervezési sebességgel. 

Az átalakítás után a Perczel Mór utca a Dezső utcáig 3,00 m széles forgalmi sávok lesznek, kétoldali 
1,00 m széles (kiemelt szegély mellett 1,25 m) kerékpársávval, zöldsávval, járdával. A kopóréteg 
felújítással érintett szakaszon a meglévő burkolatszélességek megtartásra kerültek. 

Jelentős geometriai változást nem terveztünk. A tervezési területen a jelenlegi sebességkorlátozást nem 
terveztük megváltoztatni. 



Bonyhád, Kerékpárút kiépítése Bonyhád központjától az Ipari Parkig Tsz.:7020 

Útépítési, víztelenítési, forgalomtechnikai Egyesített (kivitelezésre alkalmas engedélyezési) terv 

 UNITEF-SZALAMANDRA MÉRNÖKI IRODA KFT. 
cím: 1119, Budapest Bornemissza tér 12.   telefon:  (06-1) 205 33 30 
e-mail: unitef@szalamandra.hu   fax:  (06-1) 205 33 31 

9/34 

 

 

4. Forgalmi adatok, terhelési osztály megállapítása 

A tervezési területre érvényes forgalmi adatok helyszíni forgalomszámlálás alapján, amit a Dr. Kolta 
László utcai csomópontban végeztünk egy hétfői munkanap kora délutánján, a következők: 

 Szabadság tér felől (j/h) Ipari park felől (j/h) Dr. Kolta László utcából (j/h) 

 szgk. tgk., 
busz 

mkp. kp. szgk. tgk., 
busz 

mkp. kp. szgk. tgk., 
busz 

mkp. kp. 

Szabadság tér felé  166 4 10 0 60 2 2 4 

Ipari park felé 144 2 4 6  22 1 0 0 

Dr. Kolta László felé 148 0 2 0 38 0 2 0  

A szélesítéssel érintett útszakaszon, tekintettel a telephelyekre, valamint az utcán lebonyolódó állandó 
buszforgalom miatt „D” terhelési osztálynak megfelelően terveztük meg azt. Az utca kerékpáros hálózati 
szerepe „C” kategória szerint lett megtervezve, ami szerint az út településen belüli hálózati elem, ami 
helyi célokat köt össze. 

5. A vízszintes és magassági vonalvezetés, keresztmetszeti elrendezés 

A tervezett útszakasz helyszínrajzi és magassági kialakítását az 3.1.-3.4. sz. Útépítési helyszínrajzok,  
az 4.1- 4.5. sz. Hossz-szelvények, valamint az 6.1.- 6.4. sz. Keresztszelvények mutatják be. 

A tervezési szakasz kezdetének szelvényezését a felvett tengely és a 6534 j. út elméleti 
felezővonalának metszetében vettük fel.  

5.1 Vízszintes vonalvezetés, helyszínrajzi kialakítás 

A tervezés során a jelenlegi burkolat közelítő tengelyét igyekeztünk felvenni. A szelvényezés a 6534 j. 
út felől nő a Központ irányába. 

A szélesítéssel érintett külső szakaszon, a buszmegállót megelőzően kis mértékben balra eltoltuk a 
meglévő burkolat középvonalából a tengelyt, hogy a föld alatti közművek illetve oszlopok érintettségét 
elkerüljük. A tervezés során járda került elhelyezésre a 0+093 – 0+268 km sz. között a bal oldalon. 
Ezen szakaszon a meglévő telephely csatlakozások r=2 m sugarú ívekkel kerültek kialakításra. A 
szakaszon található buszmegálló a meglévő helyén, igazodva a kerékpársáv miatt szegély 
elhelyezéshez került kialakításra. A meglévő váró szerkezetekig kiépítésre átépítésre kerülnek a 
peronok, valamint kiépítésre kerülnek a meglévő járdához történő csatlakozások. A meglévő telephely 
csatlakozások esetén a bal oldalon r=2 m sugarú ívekkel kerültek kialakításra a lekerekítések. 

A belső szakaszon a tervezett beavatkozások tengelye megegyezik az utca felvett tengelyével, vagyis 
közelítőleg a meglévő burkolat felezőjében határoztuk meg. A tervezett parkolósáv ezzel a tengellyel, a 
tervezett járda felújítás a kőkerítéssel párhuzamosan (nagyrész a tengellyel párhuzamosan) került 
megtervezésre. 
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A belső szakaszon a tervezett beavatkozások tengelye megegyezik az utca felvett tengelyével, vagyis 
közelítőleg a meglévő burkolat felezőjében határoztuk meg. A szegélycserével érintett 
utcacsatlakozások esetében az alkalmazott lekerekítő ívek r=3-14 m sugárral kerültek kialakításra. Az 
esetek nagy részében a rossz állapotú gyalogos átvezetések kerültek újratervezésre.  

A csatlakozó utcák helyszínrajzi kialakítása a teljes tervezési szakaszon nem került megváltoztatásra.  

A kerékpárút tengelyét a szabályozási tervekben szereplőnek megfelelően határoztuk meg, szem előtt 
tartva a kerékpáros átvezetés biztonságos kialakítását. Emiatt a jelenleg is meglévő földút, ív közepén 
elhelyezett csatlakozása helyett a csatlakozás városközpont felé történő eltolását tartottuk indokoltnak.  

5.2 Magassági kialakítás 

Az utca magassági vonalvezetését egyik építési szakasz esetében sem módosítottuk lényegesen.  

A külső szakasz esetében a burkolat állapota miatt két rétegű felújítást terveztünk, ehhez a magassági 
vonalvezetést a jelenlegihez képest ~ 4 cm-el emeltük meg.  

A vízelvezetés által megkövetelt minimális 0,3 %-os hosszirányú esés a külső szakaszon egy helyszín 
kivételével mindenhol biztosított. Itt burkolatszél hullámozatás került betervezése a jobb oldalon a 
0+039 – 0+049 km sz. közötti szakaszon.  

A középső szakaszon az utca magassági vonalvezetését nem változtattuk meg. A tervezett parkolósáv 
a meglévő burkolat mellé került, a tervezett járda felújítás pedig a meglévő kőkerítés lábazatának 
magassági vonalvezetését követi.  

A belső szakaszon tervezett burkolat felújítás a meglévő kopóréteg visszamarása mellett történik, 
magassági eltérés csak a vízelvezetés biztosítása, valamint a szegélyek melletti kismértékű, max. 2-3 
cm-es magasságnövekedés biztosítása miatt volt szükséges. 

A belső szakaszon a meglévő burkolat kopórétegének felújítása miatt nincs lehetőség jelentős mértékű 
beavatkozásra. A Dr. Kolta László utca – Sándor utca közötti szakaszon a magassági vonalvezetésben 
mélypont található, illetve a hosszesés nem éri el a 0,3%-ot, emiatt a 1+330 – 1+446 km sz.-ig 
burkolatszél hullámoztatás kialakítása szükséges.   

A tervezési területen található összes olyan megmaradó közműszerelvény, amit érint a burkolatcsere, 
szükség esetén szintbe helyezendő. A meglévő és megmaradó víznyelők esetében a kialakuló 
esetleges magasságkülönbséget a köré épített 25 cm széles „lejszni” kialakításával kell legyőzni.  

A tervezett víznyelők, illetve víznyelőrácsos akna fedlapszintjét úgy kell kialakítani, hogy az 
környezetének legmélyebb pontja legyen, vagyis a szegély mellett érvényes pályaszintnél is min. 1 cm-
rel alacsonyabban helyezkedjen el.  

A kivitelezés során feltétlenül szükségesnek tartjuk a víznyelők locsoló kocsi alkalmazásával történő 
elöntéses ellenőrzését, főként a relatíve kis esésű szakaszokon. Amennyiben a megvalósult útpálya 
bármely pontján megáll a víz, úgy a burkolat emelése, vagy/és az adott víznyelő süllyesztése 
szükséges. 
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5.3 Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett keresztmetszeti kialakítást az 5. sz. Mintakeresztszelvények, és az 6.1-6.4. sz. 
Keresztszelvények mutatják be. 

A Perczel Mór utca jelenleg 2x1 sávos kialakítású, amelyet a tervezés során nem változtattunk meg. 

A tervezés során az alábbi paraméterek kerültek alkalmazásra az egyes építési szakaszoknak 
megfelelően: 

A 6534. sz. úttól a Dezső utcáig (külső szakasz)  

 Forgalmi sáv szélessége:     3,00 m 
 Kerékpársáv szélessége:     1,00 m 
 Biztonsági sáv kiemelt szegély előtt (kerékpársáv mellett): 0,25 m 
 Autóbusz megálló szélessége:     3,00 m 
 Buszmegálló gyalogos peron:     min. 2,50 m (meglévő váró 

alapjáig kiépítve)  
 Járda:        1,50 m 
 Félreállásra alkalmas stabilizált padka:    2,50 m 

Az útburkolatot mindkét oldalon 0,75 m szélességben (buszmegálló környezetében 0,65 m) a 
mintakeresztszelvényen jelöltek szerint lépcsőzetesen kell elbontani. Az elbontott burkolathoz mindkét 
oldalon 1,25 m széles burkolatot kell hozzáépíteni, melyet mindkét oldalon kiemelt szegély zár le. E 
mellett a bal oldalon járda, a jobb oldalon földpadka került megtervezésre.  

A meglévő buszmegálló esetében a beton burkolatot teljes mértékben, a meglévő aszfalt burkolatot 
0,65 m szélességben szükséges visszabontani. Ehhez lépcsőzetesen csatlakozva kell kiépíteni új 
buszöböl burkolatát, mely beton burkolat. A bal oldali esetében a forgalmi sávok felé, a jobb oldal 
esetébe a kiemelt szegély felé lejtéssel.  A meglévő peronokat át kell építeni egészen a meglévő váró 
szerkezet alapjáig, a bal oldalon a tervezett öböl, a jobb oldalon a zöldsáv felé lejtetve.  

A buszmegállót követő szakaszon a bal oldalon, egy rövid szakasztól eltekintve, „K” szegély és 
parkolásra alkalmas stabilizált padka került kialakításra. A jobb oldalon süllyesztett szegély mögött 0,50 
– 1,00 m széles padka és burkolt nyílt árok került kialakításra. Az érintett kapubehajtókat, főleg az új 
átereszek miatt, szükséges átépíteni. 

A tervezett út a külső szakaszon nagyrészt tetőszelvényes kialakítású, de az ívekben egyoldali 
túlemelés került kialakításra. A tervezés során igyekeztünk a meglévő burkolatesést a lehető 
legnagyobb mértékben lekövetni, de közben az oldalesés mértékét hosszabb szakaszokon egységesen 
megtervezni. A tetőszelvényes szakaszokon az oldalesés 2,50%. A járda oldalesése 2,50%, a padkák 
5,00%-os oldalesésűek (kivéve a félreállásra alkalmasak, melyek 2,50%-osak). 

A 0+039-0+049 km sz. közötti szakaszon, a jobb burkolatszélben, a hosszesés hiánya miatt 
burkolatszél hullámoztatást terveztünk, melyet a lenti táblázatnak megfelelően kell kialakítani: 
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0+039 – 0+049 km sz., jobb oldali burkolatszél hullámoztatása 
Szelvényezés Magasság (mBf.) Következő esés (%) Típus 

0+039 152,72 -0,30 % Tetőpont 
0+045 152,70 0,30 % Víznyelő 
0+049 152,72 hosszeséssel megegyező Tetőpont 

 

A Dr. Kolta László utca – Dezső utca (középső szakasz)  

 Forgalmi sáv szélessége (meglévő, nem változik):  3,00 m 
 Biztonsági sáv kiemelt szegély előtt:    0,50 m 
 Járda:        1,50 m 
 Parkolósáv:       2,30 m 

A meglévő, süllyesztett szegéllyel határolt burkolathoz „K” szegéllyel csatlakozva térkő burkolatú 
parkolósáv kerül kialakításra a közbringa rendszer kerékpárjait használók számára, valamint a Perczel 
kert kőtámfala mellett a meglévő rossz állapotú járda felújítását terveztük meg.  

A tervezett parkolósáv oldalesés 2,50%, a meglévő útburkolat felé. A járda oldalesése 2,50% a 
parkolósáv felé, a padkák 5,00%-os oldalesésűek. 

 

A Szabadság tér – Dr. Kolta László utca (belső szakasz) 

 Forgalmi sáv szélessége (meglévő, nem változik):  3,00 m 
 Biztonsági sáv kiemelt szegély előtt:    0,50 m 

A tervezett út nagyrészt tetőszelvényes kialakítású, A tervezés során igyekeztünk a meglévő 
burkolatesést a lehető legnagyobb mértékben lekövetni, de közben az oldalesés mértékét hosszabb 
szakaszokon egységesen megtervezni. Az oldalesés a tervezési szakaszon nagyrészt 1,50%, a 
csomópontok illetve párhuzamos parkoló sávok / buszmegálló esetében változó.  

Az 1+330-1+446 km sz. közötti szakaszon, mindkét oldalon, a hosszesés hiánya miatt burkolatszél 
hullámoztatást terveztünk 0,75 m szélességben, melyet a lenti táblázatnak megfelelően kell kialakítani: 

1+330 – 1+446 km sz., bal oldali burkolatszél hullámoztatása 
Szelvényezés Magasság (mBf.) Következő esés (%) Típus 

1+330 127,76 -0,30 % Tetőpont 
1+366 127,66 0,30 % Mélypont 
1+396 127,74 -0,60 % Tetőpont 
1+404 127,69 0,60 % Mélypont 
1+415 127,77 -0,30 % Tetőpont 
1+428 127,73 0,30 % Mélypont 
1+439 127,76 1,40 % Töréspont 
1+446 127,86 hosszeséssel megegyező Tetőpont 
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1+330 – 1+446 km sz., bal oldali burkolatszél hullámoztatása 
Szelvényezés Magasság (mBf.) Következő esés (%) Típus 

1+330 127,76 -0,30 % Tetőpont 
1+366 127,66 0,30 % Mélypont 
1+396 127,74 -0,30 % Tetőpont 
1+404 127,72 0,40 % Mélypont 
1+415 127,77 -0,30 % Tetőpont 
1+428 127,73 0,30 % Mélypont 
1+439 127,76 0.80 % Töréspont 
1+446 127,82 hosszeséssel megegyező Tetőpont 

A tervezett kiemelt szegély magassága általában 12 cm, a belső szakasz felújításánál tervezett 
burkolatszél hullámoztatásnál kialakuló mélypontoknál max. 18 cm (gyakorlatilag a jelenlegi szegély 
magasságával megegyező). A gyalogos átvezetéseknél a szegély magasságát 2 cm-re kell 
lesüllyeszteni (alacsony szegély). A buszmegálló peronoknál 12-18 cm magasságú kiemelt szegélyt 
alkalmaztunk.  

6. Talajmechanika, földmunka 

A terv kapcsán talajmechanikai szakvélemény nem készült, a helyszín ismeretében löszös altalajt 
vélelmezünk. 

A földmunkákat csak az érintett közművekkel kapcsolatos tennivalók (szükség szerint kézi feltárás, 
közmű létesítés, meglévőknél védelembe helyezés, kiváltás, átépítés) elvégzése után szabad 
megkezdeni, betartva a közműkezelők és egyéb szolgáltatók előírásait.  

A felszíni, növényi gyökerekkel átszőtt alkalmatlan fedőréteget el kell távolítani. A beépítésre 
alkalmatlan fedőréteg – inert építési hulladék, átgyúrt és füves humusz, stb. – a meglévő padkák és 
zöldfelületek építéssel érintett részein 20 cm vastagságban kell letermelni. A rézsű és padkafelületek 
humuszolására szükségessé váló humuszmennyiséget helyben kell deponálni. Tekintettel ezek nagy 
felületére, humusz elszállítására nem lesz szükség. Az kikerülő humuszos, gyökerekkel átszőtt 
fedőrétegek, illetve szervesnyomos agyag talajok töltésanyagként nem használhatóak fel. Földmunkát 
csak földmunkavégzésre alkalmas időszakban lehet és szabad végezni. Az építéssel érintett rézsű 
illetve zöldfelületeken a munkálatok befejezését követően biztosítani kell a min. 10 cm-es humuszréteg 
vastagságot. A felületek, illetve a füvesítés utógondozásáról gondoskodni kell.  

A földmű felső 0,5 m-nek javítóréteg alatti részét jól tömöríthető, szemcsés talajból (pl. homokos kavics, 
kavicsos homok, homok) kell elkészíteni. Ahol az új burkolat a meglévőhöz csatlakozik, a felső 
szemcsés rétegeket úgy kell beépíteni, hogy az a csatlakozás helyén is biztosítsa az esetlegesen 
bejutó vizek kivezetését.  

Azon árkokat, melyek felé pályaszerkezet kerül beépítésre, a föld alatti vizek elvezetése céljából 
szemcsés anyaggal kell feltölteni. Ugyanez vonatkozik a tömedékelt átereszek környezetének és nyílt 
műtárgyak helyének feltöltésére is, megelőzendő az új burkolat alatti töltés esetleges „eláztatását”. 
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A földmű építésekor, annak különböző szintjein az alábbi teherbírási értékeket kell biztosítani: 

 a javító-fagyvédőréteg tetején (a földmű tetején)  E2=40 MN/m2 

 a javítóréteg alatti szinten     E2=35 MN/m2  

A földmunka tömegében megkívánt tömörség: Tr= 85%, a földmű felső 0,5 m-es rétegének Tr=90%, 
a javító és fagyvédő rétegben Tr=95%-os tömörséget kell biztosítani. 

Töltésépítésre olyan talajok építhetők be, melyek kielégítik az e-ÚT 06.02.11 Utak geotechnikai 
tervezésének általános szabályai című Útügyi műszaki előírásban foglaltakat.  

7. Pályaszerkezet 

A tervezés során a 4. pontban leírtak szerint a szélesítés pályaszerkezetét „D” forgalmi terhelési 
osztálynak, a buszöblöt „E” terhelési osztálynak megfelelően terveztük meg. A tervezett tipikus 
keresztmetszeti kialakításokat, és a hozzájuk tartozó pályaszerkezeti rétegeket az 5. sz. 
Mintakeresztszelvények című rajz mutatja be. 

Burkolat szélesítés és kerékpársáv pályaszerkezete (D terh. oszt.): 

 4 cm AC 11 (F) aszfalt kopóréteg 

 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg 

 10 cm AC 22 aszfalt kötőréteg 

 30 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizáció / fagyvédő réteg 

Aszfalt kopóréteg profilba marása valamint új kopó- és kötőréteg terítése 

 4 cm AC 11 (F) aszfalt kopóréteg 

 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg 

Aszfalt kopóréteg profilba marása valamint új kopóréteg terítése 

 4 cm AC 11 (F) aszfalt kopóréteg 

Autóbusz öböl beton burkolata (E terh. oszt.): 

 23 cm CP4/3-XF4-32-F2 bazaltbeton hézagolva 

 elválasztó réteg: bitumenemulziós bevonat 

 15 cm C12/15 alapréteg 

 10 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizáció / fagyvédő réteg 

Parkolósáv: 

 8 cm betonkő 

 3 cm 2/4 zúzotthomok réteg  

 30 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizáció / fagyvédő réteg 

Járda: 

 6 cm betonkő burkolat 

 3 cm 2/4 zúzotthomok réteg 
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 15 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizáció alapréteg 

 15 cm homokos kavics javító / fagyvédő réteg 

Kerékpárút: 

 3 cm AC 8 aszfalt kopóréteg 

 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg 

 20 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizáció alapréteg 

 15 cm homokos kavics javító / fagyvédő réteg 

Autóbusz megállóhely peronjának burkolata: 

 3 cm AC 11 aszfalt kopóréteg 

 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg 

 15 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizáció alapréteg 

 15 cm homokos kavics javító / fagyvédő réteg 

Buszváró beton burkolata: 

 12 cm CP3/2 beton burkolat 

 15 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizáció alapréteg 

 15 cm homokos kavics javító / fagyvédő réteg 

A „K” szegély és süllyesztett szegély menti padkákat teljes szélességében, 10 cm vastagságban FZKA 
0/22 stabilizációval kell ellátni. 

Az burkolatszélesítéssel érintett szakaszon a burkolattechnológia szakvélemény szerint: „a repedezett 
láthatóan csökkent teherbírású- burkolatszéleket javasolt min. 50-75 cm szélességben - meghibásodott 
felület szélességétől függően - visszabontani és a tervezett szélesítéssel együtt visszaépíteni. A 
szélesítésre építendő első aszfaltréteg teteje a mart felület tetejével egyezzen meg, azt 15-20 cm 
szélességben a régi alapréteg fölé kell bevinni. Az így megépített első aszfaltrétegre a szélesítés 
vonalára szimmetrikusan 100 cm széles legalább 400 mm2 szabad felület hagyó, áttört rácsot célszerű 
elhelyezni.” 

A kapubehajtókat, útcsatlakozásokat jelenlegi burkolatuktól függően kell szükség szerint 
átépíteni/újraépíteni fent megadott pályaszerkezetnek megfelelően az alábbiak szerint: 

 térkő burkolatú behajtó esetén a parkolósáv pályaszerkezetét kell alkalmazni, zúzottkő helyett a 
meglévő pályaszerkezet alapját alkalmazva (új létesítés esetén a parkolósávé a mérvadó) 

 aszfalt burkolatú behajtó esetén a szükséges marást és kellősítést követően az 1 rétegű 
felújítás pályaszerkezetének alkalmazása. 

 beton burkolatú behajtó esetén 15 cm CP3/2 beton burkolat és új építés esetén 15 cm FZKA 
0/32 alapréteg (rendelkezésre álló fedés vastagság függvényében). 

 Murvás kapubehajtó esetén a padkákon alkalmazott pályaszerkezetet kell kiépíteni. 

A betonkő burkolat hézagait az e-ÚT 06.03.42 „Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és 
építése” c. útügyi műszaki előírásban megjelölt minőségű zúzott homokkal kell feltölteni. „Az elkészült 
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burkolat hézagait a forgalomba helyezés után folyamatosan homokkal kell feltölteni mindaddig, amíg a 
burkolat betonköveinek egymáshoz feszülése, vagyis a burkolat záródott (lock up) állapota létre nem 
jön. A burkolat fenntartása során a hézagokat továbbra is rendszeresen (3 havonta) telíteni kell 
homokkal.”  

A szegélyek fagyálló, sóvédelemmel ellátott beton elemekből készüljenek, mely minősége feleljen meg 
a MSZ EN 1340-es szabványnak. A szegélyeket C20/25-X0b(H)-32-F1 jelű betongerendába rakva kell 
megépíteni. A köveket gondosan kell hézagolni cementhabarccsal.  

A beton burkolat hézagolása: 

Az építésnél az e-ÚT 06.03.31 (ÚT 2-3.201) Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, 
követelmények c. útügyi műszaki előírásban foglaltakat be kell tartani.  

A hossz- és kereszthézagok kialakításánál alapvető szempont volt, hogy a hosszirányú méret ne 
haladja meg a keresztirányú méret másfélszeresét. A betontáblák alakját lehetőség szerint minél inkább 
szabályos négyszöghöz hasonlóra alakítottuk ki. Törekedtünk továbbá arra, hogy a táblák 
csatlakozásánál hegyes szög ne alakuljon ki, valamint hogy a minimális oldalhossz az 1 m-t elérje. A 
betontáblák legnagyobb szélessége 3,00 m, hossza 4,50 m. Mindkét oldalon 13-13 tábla kialakítása 
szükséges. 

A hossz- és kereszthézagokat általánosan vakhézagként kell megépíteni. A keresztmetszet gyengítés 
mélysége a kereszthézagokban 5,8 cm és 8,1 cm között legyen. 

A hosszhézagban csatlakozó betontáblákat bordás betonacélból készített elemekkel kell 
összekapcsolni, melyek átmérője 16 mm, hossza 800 mm. Az acélbetét fele hossza az egyik, fele 
hossza a másik betontáblába kerüljön. Az acélbetéteket egymástól 750 mm távolságra kell elhelyezni. 

A keresztirányban alkalmazott teherátadó acélbetét sima felületű, körszelvényű betonacélból készüljön, 
az átmérője 25 milliméter, hossza pedig 500 milliméter legyen. A betonacélt teljes hosszban korrózió 
elleni bevonattal kell védeni. Az acélbetéteket egymástól 250 mm távolságra kell elhelyezni. 

A hézagok felső részén kialakított rést le kell zárni. A hézag lezárására alkalmazható melegen önthető 
és hidegen bedolgozható anyag is, vagy pedig rugalmas műgumi hézagprofil. A hézag lezárás 
megvalósítása érdekében a hézagrést két ütemben kell a megszilárdult burkolatban kialakítani: a 
bevágást követően a második ütemben a rést felül 25-35 milliméteres mélységig ki kell szélesíteni. 

  

Keresztirányú vakhézag teherátadó acélbetéttel (e-UT 06.03.31, 1. ábra) 
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Fagyvédelem 

Az alkalmazott összes pályaszerkezetet ellenőriztük fagyvédelem szempontjából, az e-ÚT 06.02.11. 
Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai c. útügyi műszaki előírás szerint. A 
számításnál fagyérzékeny talajt feltételeztünk. Az eredményeket a következő táblázat foglalja össze: 

Mivel a hv értékek magasabbak a hozzájuk tartozó vastagsági irányértékeknél, a pályaszerkezetek 
fagyvédelemre megfelelnek. 

Burkolat típusa Rétegrend fi hi x fi hv = F - hi x fi 

Burkolat 
szélesítés és 
kerékpársáv 
(D terh. oszt.) 

4 cm AC 11 (F) kopóréteg 
4 cm AC 11 kötőréteg 
10 cm AC 22 kötőréteg 
30 cm FZKA 0/32 mech. stab./fagyvédő rtg. 

1,5 
1,5 
1,5 
1,0 

57,0 cm 

F=50 cm 
hv=50 – 57,0 cm =  

-7,0 cm 
megfelel 

Buszöböl 
(E terh. oszt.) 

23 cm CP4/3-FX4-32-F2 bazaltbeton hézagolva 
elválasztó rtg: bitumenemulziós bevonat 
15 cm C12/15 alapréteg 
10 cm FZKA 0/32 mech. stab./fagyvédő rtg. 

1,4 
 

1,4 
1,0 

63,2 cm 

F=50 cm 
hv=50 – 63,2 cm =  

-13,2 cm 
megfelel 

Parkolósáv 
(B terh. oszt.) 

8 cm vtg. betonkő burkolat 
3 cm 2/4 zúzotthomok rtg. 
30 cm FZKA 0/32 mech. stab./fagyvédő rtg. 

1,4 
1,0 
1,0 

44,2 cm 

F=40 cm 
hv=40 – 44,2 cm =  

-4,2 cm 
megfelel 

Járda 

6 cm vtg betonkő burkolat 
3 cm 2/4 zúzotthomok rtg. 
15 cm FZKA 0/32 mech. stab./fagyvédő rtg. 
15 cm homokos kavics javító/fagyvédő rtg. 

1,4 
1,0 
1,0 
1,0 

41,4 cm 

F=40 cm 
hv=40 – 41,4 cm =  

-1,4 cm 
megfelel 

Kerékpárút 

3 cm AC 8 kopóréteg 
4 cm AC 11 kötőréteg 
20 cm FZKA 0/32 mech. stab./fagyvédő rtg. 
15 cm  homokos kavics javító/fagyvédő rtg. 

1,5 
1,5 
1,0 
1,0 

45,5 cm 

F=40 cm 
hv=40 – 43,4 cm =  

-5,5 cm 
megfelel 

Buszmegálló 
peron 

3 cm AC 4 kopóréteg 
4 cm AC 11 kötőréteg 
15 cm FZKA 0/32 mech. stab./fagyvédő rtg. 
15 cm  homokos kavics javító/fagyvédő rtg. 

1,5 
1,5 
1,0 
1,0 

40,5 cm 

F=40 cm 
hv=40 – 40,5 cm =  

-0,5 cm 
megfelel 

Buszváró 
12 cm CP3/2 beton burkolat 
15 cm FZKA 0/32 mech. stab./fagyvédő rtg. 
15 cm  homokos kavics javító/fagyvédő rtg. 

1,4 
1,0 
1,0 

46,8 cm 

F=40 cm 
hv=40 – 46,8 cm =  

-6,8 cm 
megfelel 



Bonyhád, Kerékpárút kiépítése Bonyhád központjától az Ipari Parkig Tsz.:7020 

Útépítési, víztelenítési, forgalomtechnikai Egyesített (kivitelezésre alkalmas engedélyezési) terv 

 UNITEF-SZALAMANDRA MÉRNÖKI IRODA KFT. 
cím: 1119, Budapest Bornemissza tér 12.   telefon:  (06-1) 205 33 30 
e-mail: unitef@szalamandra.hu   fax:  (06-1) 205 33 31 

18/34 

 

 

 

8. Közúti csomópontok, útcsatlakozások, kapubehajtók 

Csomópontok 

A tervezési területen egy jelentősebb csomópont, és számos utcacsatlakozás található.  

6534 sz. út – Perczel Mór utca csomópontja ugyan a tervezési szakaszon található, de kívül esik az 
építési területen. Ennek csatlakozásában a tervünk hossz-szelvényi szempontból tartalmazza a 
torkolatig kialakítandó burkolat felújítás műszaki megoldását Építtetői kérésre, de a 
burkolatszélesítéssel-szegélyépítéssel kapcsolatos beavatkozások a 0+027 km szelvényben véget 
érnek, és a Magyar Közút kezelésébe tartozó terület felújítása nem része ennek a projektnek. 

A tervezési területen az alábbi utcacsatlakozások találhatóak: 

 0+036,00 Tervezett kerékpárút csatlakozása a bal oldalon 
 0+487,70 Asztalos utca csatlakozása a jobb oldalon 
 0+594,96 Béla utca csatlakozása a jobb oldalon 
 0+801,14 Monus Illés utca csatlakozása a bal oldalon 
 0+810,98 Dezső utca csatlakozása a jobb oldalon 
 0+885,80 Mátyás király utca csatlakozása a bal oldalon 
 0+902,77 Vasvári Pál utca csatlakozása a jobb oldalon 
 1+006,48 Perczel kert csatlakozása a bal oldalon 
 1+331,30 Dr. Kolta László utca csatlakozása a bal oldalon 
 1+445,30 Sándor utca csatlakozása a jobb oldalon 
 1+481,59 Madách utca csatlakozása a bal oldalon 
 1+681,00 Pór apát utca csatlakozása a jobb oldalon 
 1+686,30 belső parkoló csatlakozása a bal oldalon 
 1+724,54 Ady Endre utca csatlakozása a bal oldalon 
 1+774,01 József Attila utca csatlakozása a bal oldalon 
 1+872,93 Szabadság tér csatlakozása a bal oldalon 

A tervezett beavatkozások miatt nem szükséges ezen csatlakozások átépítése.   

A külső szakaszon a szélesítésből adódó magasságkülönbségeket a jelenlegi burkolattal azonos 2-3 m 
széles korrekcióval terveztük meg. Ezen a szakaszon tervezett járda nem érinti az utcacsatlakozásokat.  

A belső szakaszon tervezett kopóréteg felújítás miatt az utcacsatlakozások átépítése nem szükséges, 
azokon helyeken ahol a gyalogos átvezetések jelentősen leromlottak, azok cseréjét irányoztuk elő. 

Láthatósági vizsgálatok 

A tervezési területen a tervezett szélestések,a parkolósáv kiépítése valamint a kopóréteg felújítás nincs 
hatással a jelenlegi forgalmi rendre, így nem éreztük szükségességét a csomópontok vizsgálatának. 

Kapubehajtók 

A külső szakasz esetében a burkolatszélesítés miatt több behajtóban és útcsatlakozásban magassági 
korrekció kiépítése szükséges. A tervezett víztelenítési megoldások miatt a külső szakasz jobb oldalán 
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elhelyezett kapubehajtókat minden esetben át kell építeni a jelenlegi burkolatuknak megfelelően 
(áteresz magassági cseréje miatt). 

9. Műtárgyak 

A tervezési területen útépítési műtárgyak nem épülnek. 

10. Környezetvédelem, táj- és természetvédelem 

A terv részeként önálló környezetvédelmi munkarész nem készült. Az alábbiakban, részben figyelem 
felhívási célzattal, kitérünk azokra a legfontosabb és lényeges környezeti hatásokra és szerintünk 
szükséges intézkedésekre, melyek egy része kimondottan a kivitelezési munkák végzésére vonatkozik. 

10.1 Talaj, felszín alatti víz 

A tervezéssel érintett terület besorolása a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek 
védelméről és az ehhez csatlakozó 7/2005. (III.1.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról rendeletek alapján Bonyhád az ún. 
„érzékeny” területen fekszik. Ezért az építés során olyan technológiát kell alkalmazni, mely a 
környezetet, talajt, talajvizet nem veszélyezteti.  

Kerülni kell az építést végző gépek és berendezések fölösleges járműmozgásait a kibocsátások 
csökkentése érdekében. 

A munkaárkokból kikerülő földanyagok deponálásakor a porterhelés csökkentése érdekében fokozottan 
javasolt a depóniák kiporzás elleni védelme, vagyis elsősorban takarása (locsolás nem!), valamint a 
munkaterület környezetében lévő útburkolatok tisztántartása. 

10.2 Levegőtisztaság-védelem 

A levegőtisztaság-védelmi előírásokat “a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról” szóló 
módosított 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet 4. §-a szerint „Tilos a 
légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan 
mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz”. 

A légszennyezettségi határértékeket “a levegőterhelési szint határértékeiről, és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló” 4/2011. (I.14.) VM rendelet határozza 
meg, melynek egészségügyi határértékeit az alábbi táblázatban adjuk meg. 

A légszennyezettség egészségügyi határértékei a 4/2011. (I.14.) VM rendelet (g/m3) 

Légszennyező anyag Órás 24 órás Éves Veszélyességi fokozat 

Nitrogén-dioxid 100 85 40 II. 

Szén-monoxid  10.000 5.000 3.000 II. 

PM10 - 50 40 III. 

Ezért az építés során csak környezetvédelmi vizsgával rendelkező gépeket lehet alkalmazni. Az 
anyagok beszállítása, illetve a feleslegessé váló építési anyagok kiszállítása megítélésünk szerint nem 
olyan mértékű, hogy az határérték feletti terhelést okozna a szomszédos lakott területeken.  
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10.3 Zajvédelem 

A tervezett útépítésre sűrűn beépített területen (belterületen), lakóházak közelében kerül sor. 

Az építést végző gépek és berendezések telephelyeit a lakott területtől, védendő környezettől kissé 
távolabb javasoljuk kijelölni. 

284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól a 12. 
és 13. § alatt tartalmazza az építésre vonatkozó előírásokat. 

A 27/2008 KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete adja meg az építőipari kivitelezési 
tevékenységtől származó zajterhelési határértékeket. 

Kivitelezési munkát csak a nappali időszakban szabad végezni, ezért csak a nappali értékeket mutatjuk 
be részletesen.  

Építési zajhatárérték (LTH) a nappali időszakban, 6-22 óra között (dB) 

Védendő terület 1 hónap vagy kevesebb 1 hónap felett 1 évig 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), különleges 
területek közül az oktatási létesítmények 

területei, a temetők, a zöldterület 

65 60 

Az előírások alapján a kivitelező köteles az építés alatt a vonatkozó határértékeket betartani. 

A 7/2006. (II. 8.) KvVM-GKM együttes rendelettel módosított az egyes kültéri berendezések 
zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM-
GM együttes rendelet rögzíti a kivitelezéskor használatos gépektől származó zajterhelést. 

Az építés során várható zajterhelést munkaszervezéssel lehet csökkenteni. Az építési munkákat csak 
hétköznap és a nappali időszakban szabad végezni, és elsősorban a napközbeni időszakra kell a 
jelentős zajjal járó munkálatokat ütemezni. Ezen túlmenően az egyes munkaműveleteket szakaszolni is 
lehet a lokális zajhatások csökkentése érdekében. 

10.4 Hulladékgazdálkodás 

Hatásterület lehatárolása 

Közvetlen hatásterület hulladék szempontjából az utca által igénybevett terület, amelyen a hulladék 
keletkezik, gyűjtésre kerül. 

Ugyancsak a közvetlen hatásterület része az építés által ideiglenesen igénybe vett felvonulási terület, 
ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyűjtése szükségessé válhat. 

A közvetett hatásterületet a hulladék elszállításával és elhelyezésével kapcsolatban lehet kijelölni. Az 
utcán kialakításra kerülő gyűjtőhelyekről, tárolókból adott mennyiségen felül, illetve a hulladéktárolók 
telítődésekor el kell szállítani a hulladékokat. 
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A létesítmény hatása 

A létesítésnek a környék hulladékgazdálkodási szegmensét érdemben befolyásoló része nem lesz, 
tekintve, hogy meglévő utca felújítására kerül sor. A jelentős hulladékkeletkezéssel járó tevékenységek 
az építés idejére tevődnek, melyet a következő fejezetben kerül részletezésre. 

Az építés hatása 

Az építés folyamatában keletkező hulladékgazdálkodásáról, kezeléséről, az érvényben lévő 
előírásoknak - 2000. évi XLIII. törvény, illetve a vonatkozó rendeleteknek - megfelelően gondoskodni 
kell. 

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályozására vonatkozóan a 45/2004. (VII.26.) 
BM–KvVM együttes rendeletben foglaltak a mértékadók. 

Az építési és bontási hulladékokat anyagi minőségük alapján az alábbiak szerint a vonatkozó rendelet 
1. számú melléklete szerint kell csoportosítani: 

Anyagi minőség szerinti 
csoportok 

Hulladék 
EWC kódja 

Mennyiségi küszöb 
[tonna] 

Kitermelt talaj 17 05 04 20,0 
Betontörmelék 17 01 01 20,0 
Aszfalttörmelék 17 03 02 5,0 
Fahulladék 17 02 01 5,0 
Fémhulladék 17 04 01 2,0 
Műanyaghulladék 17 02 03 2,0 
Vegyes ép.- bont. hulladék 17 09 04 10,0 
Ásványi eredetű ép. hull. 17 01 02 40,0 

A 45/2004. (VII. 26.) BM- KvVM együttes rendelet előírásainak megfelelően a Kivitelezőnek 
hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni, mellyel eleget tesznek a rendeletben foglalt nyilvántartási 
kötelezettségének.  

A 10.§ (1) és (3) bekezdése értelmében az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően a 
ténylegesen keletkezett bontási, illetőleg építési hulladék nyilvántartó lapot el kell készíteni, továbbá a 
bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását a területileg illetékes 
környezetvédelmi hatóságnak be kell nyújtani. 

A kivitelezés során keletkező hulladékok megfelelő gyűjtéséről és folyamatos elszállításáról 
gondoskodni kell. A fölösleges építési- és földanyagot megfelelő lerakóba kell elszállítani. Mind a 
szállítást, mind a kezelést csak arra engedéllyel rendelkező szervezet végezheti. 

A területet a kiviteli munkák alatt is tisztán kell tartani. A talaj és talajvíz, valamint a felszíni vizek 
szennyeződését meg kell akadályozni. 

Az építési munkálatok során keletkező veszélyes hulladékokat szeparáltan, a 192/2003. (XI.26.) Korm. 
rendelettel módosított 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően kell 
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gyűjteni, majd arra jogosítvánnyal rendelkező vállalkozóval kell elszállíttatni és - engedéllyel rendelkező 
kezelőnek - átadni ártalmatlanításra, esetlegesen újrahasznosítani. 

Az építéskor keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóinak, valamint a 
földmunkagépek üzemanyag-tárolóinak kijelölésénél és kialakításánál a természeti környezet kiemelt 
értékének és érzékenységének megfelelően fokozott figyelemmel kell eljárni. 

Az ideiglenes, veszélyes hulladéktárolók kialakításához szigetelő lemez (pl. polietilén fólia) alkalmazása 
kívánatos. 

Az építkezés, tereprendezés során tilos hulladékot égetni. 

Az építés időszakában a munkavégzés helyszínein keletkező kommunális szennyvizeket zárt 
tartályokban kell gyűjteni, és azok ártalmatlanítását előkezelővel rendelkező szennyvíztisztító telepen 
kell végezni. Az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni. 

Üzemelés-üzemeltetés 

Az utca üzemelése során kismértékű, de folyamatos környezeti igénybevétellel kell számolni, szemben 
az építés ideje alatti rövid, de nagyobb mértékű hatásokkal. 

Az üzemelés során hulladékok a közlekedő gépjárművektől, gyalogosoktól származnak. 

Az üzemeltetés során keletkező hulladékok a közút üzemeltetéséből adódnak, úgymint a téli síkosság-
mentesítés, kaszálás, árokkarbantartás, burkolatfestés, korlátok forgalomtechnikai berendezések 
karbantartása, hulladékok gyűjtése, növényzet gondozása. 

Ez a környezeti terhelés azonban jelenleg is megvan, és az utcák forgalomirányítási eszközzel történő 
ellátása ezt nem befolyásolja. 

Havária 

Balesetek, haváriák esetén hulladékok, elfolyások keletkezhetnek, valamint ezekből gázok, illetve gőzök 
juthatnak a levegőbe. Az így keletkező anyagok minőségétől függően azokat semlegesíteni kell. A 
technológiai fegyelem betartása mellett a havária esetek száma minimálisra csökkenthető. A tervezett 
beavatkozás a havária esetek valószínűségét csökkenti, hiszen pont a közlekedésbiztonság növelése a 
cél. 

10.5 Természetvédelem, élővilág védelem, növénytelepítés 

Mivel a tervezési terület lakott területen belül helyezkedik el, lakóházakkal határolt, így természet- és 
élővilág védelem szempontjából kiemelt jelentőségű területet nem érint. 

11. Hófúvás elleni védelem 

Mivel a terv belterületi jellegű, épületekkel és növényzettel határolt meglévő útra vonatkozik, így hófúvás 
elleni védelemről előzetesen gondoskodni nem kell. 

12. Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezés 

A tervezési területen az utak, utcák vasúti, és egyéb pályákat nem kereszteznek. 
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13. Vízelvezetés, csatornázás 

A víztelenítés megtervezéséhez szükséges, meglévő rendszert ismertető adatokat, kérésünkre a kezelő 
Önkormányzat rendelkezésünkre bocsájtotta. Az adatok ( kezelő és geodézia) alapján saját rajzainkon 
a meglévő víznyelőket, aknákat, csatornákat, árkokat és azok magassági adatait szerepeltettük. A 
meglévő víznyelők, átfolyós víznyelők, aknák, árkok helyét a geodéziai felmérés pontosan 
meghatározta. A pontosan bemért elemek funkcióit, és méreteit a kapott adatok alapján rekonstruáltuk. 
A meglévő és a tervezett víztelenítési rendszert, a szükséges beavatkozásokat a 3.1.-3.4. sz. Útépítési 
helyszínrajzok, valamint a 8.1.-8.4. sz. Közműhelyszínrajzok mutatják be. 

A meglévő vízelvezetési rendszer aránylag összetett. Elemei nyitott és burkolt földárkok, közöttük 
rövidebb-hosszabb átereszek, zárt csapadékcsatorna egy- vagy kétoldali víznyelőkkel.  

A meglévő vízelvezető rendszer az alábbiak szerint épül fel: 

- A 6534 j. úttól a Zománcgyárig a bal oldalon nyílt árok, hosszabb szakaszokon áteresz 
összekötésekkel, a jobb oldalon csak közvetlenül a buszmegálló előtti szakaszon került kialakításra 
árok, a korábbi szakaszon nincs vízelvezetés kiépítve. 

- A Zománcgyártól a Dezső utcáig a bal oldalon zárt csapadékcsatorna, nyílt árok vegyes rendszere 
került kialakításra olyan módon, hogy az árokban összegyűlő vizek egy hosszabb szakaszt 
követően rákötésre kerültek a meglévő csatorna hálózatra. Ezután viszont nem került vízelvezetés 
kiépítésre. A jobb oldal esetében egy kis részen csapadékcsatorna található, mely kikötésre került 
az egészen a Dezső utcáig elvezető nyílt, földárkos rendszerbe.  

- A parkolósáv létesítéssel és járda felújítással érintett középső szakaszon jelenleg burkolt nyíltárok 
vízelvezetés található, mely a Perczel kert bejáratát követően vélelmezhetően a kert felől zárt 
csatornán érkező csapadékvíz elvezetésére szolgál a zárt csapadékcsatornáig. 

- A belső, kopóréteg felújítással érintett szakaszon zárt csapadékvíz elvezetés található, mely több 
zárt csatornára épül fel. A kiemelt szegélyek mentén mindkét oldalon víznyelők találhatóak ~25-30 
méterenként. 

A meglévő vízelvezetési rendszer kis mértékben átalakításra került. Ez főleg a felszíni elemek 
áttervezését jelenti, földalatti csatornarendszer módosításra nem került. Kivételt képeznek ez alól azon 
aknaelemek, melyek az adatszolgáltatásban igen, ellenben a geodéziai felméréseken nem szerepelnek. 
Összességében tehát nem terveztünk olyan beavatkozásokat, amelyek csak vízjogi létesítési engedély 
birtokában valósíthatók meg. 

Tervezett állapot: 

A tervezett víztelenítési megoldások az egyes építési szakaszokra lebontva az alábbiak: 

Az 6534 j. út – Dezső utca közötti (külső) szakasz 

 A 6534 j. úttól egészen a 0+250 km sz.-ig kiemelt szegély melletti víztelenítés került 
megtervezésre, az összegyűlő csapadék pedig víznyelőkön keresztül a kerékpársávok alá 
tervezett DN300-as csapadékcsatornákba kerültek bekötésre. Ezen műszaki megoldás a 
meglévő közművek miatt került alkalmazásra, ugyanis a bal oldalon vízvezeték, a jobb oldalon 
szennyvízcsatorna és gázvezeték miatt nem lehetséges nyílt árok kialakítása a szélesített 
burkolat mellé. A telephelyek házi kikötései a csatornahálózatra rákötésre kerültek. A két 
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oldalon vezetett csatornák vizei, valamint a 2004/1 hrsz. felől érkező árok csapadékmennyisége 
egy egyedi vízépítési műtárgyban kerültek összevonásra, melyből a csapadékvíz DN600-as 
csatornán keresztül kerül átvezetésre a 0+261 km sz. környezetében létesítendő ejtőcsatornás 
aknába, amely a meglévő, megmaradó 600-as beton átereszbe kerül kikötésre. Innen a 
csapadékvíz a meglévő csatornahálózatba kerül. A fent részletezett rendszer lényegében véve 
a jelenlegi vízelvezetés átépítését jelenti.  

 A 0+250 km sz. – 0+380 km sz. közötti szakaszon mindkét oldalon  kiemelt szegély melletti 
vízelvezetés került megtervezésre. A bal oldalon a meglévő víznyelők szélesítés miatti 
kihelyezésével, a jobb oldalon új víznyelők tervezésével.  

 A buszmegálló környezetében a meglévő rendszerhez hasonlóan kiemelt szegély melletti 
vízelvezetés került kiépítésre, a meglévő víznyelők alkalmazásával. Ennek kiépítése miatt a 
jobb oldali buszmegálló előtt megszüntetésre került a meglévő árok, melynek pótlására DN400-
as beton csatorna került betervezésre a két meglévő áteresz között. 

 A 0+460 – 0+520 km sz. között két oldali, burkolt árok került kialakításra, a burkolatszélen 
süllyesztett szegély kiépítésével. Mindkét oldal esetében az árok egy már meglévő rendszer 
részét képezi, melynek a bal oldal esetében a 0+520 km sz.-ben lévő átereszt a befolyási 
pontja (az adatok alapján innen zárt csatornán kerül elvezetésre a csapadékvíz), a jobb oldal 
esetében pedig egészen a Dezső utcáig.  

 A 0+520 – 0+800 km sz. közötti szakaszon a bal oldalon „K” szegély parkolósávval, a jobb 
oldalon süllyesztett szegély és burkolt árok került kialakításra. A „K” szegély mentén 
összegyülekező vizek a meglévő aknák víznyelőrácsos aknává történő átalakításával kerülnek 
elvezetésre. Tekintettel arra, hogy a meglévő, romlott állapot nagy részben a vizesedésnek 
tudható be, kiemelt figyelemmel terveztük meg az alaprétegekben összegyülekező vizek 
megfelelő kievezetését a jobb oldali árkok esetében. Ezek elvezetés miatt folytonosságát a 
kapubehajtók alatti átereszek cseréjével biztosítottuk.  

A  Dezső utca - Dr. Kolta László utca közötti (középső) szakaszon 

 A tervezett parkolósáv a meglévő, burkolt árok fölé került elhelyezésre, melynek pótlására 
DN600 átmérőjű beton csatorna került betervezésre. A csatorna iránytöréseiben víznyelőrácsos 
tisztítóaknák kerültek elhelyezésre. Az 1+228 km sz.-ben a csatorna kivezetésre került a 
meglévő burkolt árokba, amiért azt ~20 mh. korrigálni volt szükséges. 

 A parkolósáv mellé elhelyezett „K” szegély mentén összegyülekező csapadékvizek elvezetése 
megnyitásokban elhelyezett víznyelőkkel a tervezett aknákba történik. 

 A járda vízelvezetésének biztosítására összefordított „K” szegélyekből folyóka került 
betervezésre. Ezek a tervezett víznyelőrácsos aknákba kerültek kivezetésre, illetve az 1+223 
km sz. környezetében víznyelőn keresztül közvetlenül a csatornára.  

 Az 1+194 km sz. környezetében a Perczel kert felől egy DN600-as csatorna került bevezetésre 
a tervezett aknába. Ez a meglévő, és a kertben lévő aknáig visszabontandó csatorna helyére 
került. Fektetési mélységét a tervezett járdafelújítás miatt, valamint a parkolósáv alatti csatorna 
miatt kellett áttervezni. 
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A Dr. Kolta László utca - Szabadság tér közötti (belső) szakaszon 

 A meglévő csapadékvíz elvezetési rendszer nem került módosításra. A kopóréteg csere során a 
meglévő víznyelők kerültek felhasználásra. Szükség esetén burkolatszél hullámoztatással 
biztosítottuk a szegély mellett összegyülekező vizek elvezetését. 

Tervezett átereszek: 

Az átépítendő kapubehajtók esetében minden helyen Ø400-as beton átereszt terveztünk. Ennek 
átbocsátóképességét a Dezső utcai csatlakozás előtt ellenőriztük, figyelembe véve az ide jutó 
vízmennyiséget.  

Az érintett területen összegyülekező vízmennyiség 

Lefolyási tényező:  a= 0,90 aszfalt és beton burk. esetén   

Mértékadó vízhozam:  Qm= a*ip*A    

Vízgyűjtő terület nagysága:  A= 0,193 ha 

Mértékadó vízhozam:  Qm= 46,778 l/s 

      Qm= 0,047 m3/s 

A tervezett átereszek átbocsátóképessége 20 cm magas víz esetén : Qm=222 l/s, vagyis az 
árokrendszer legvégén elhelyezett áteresz is megfelelő. 

Tervezett burkolt árok: 

A fenti adatok alapján ellenőriztük a jobb oldalon hosszabb szakaszon tervezett burkolt árok vízszállító 
képességét is, mely szintén 20 cm-es vízmagasság esetén: Qm=410 l/s, vagyis az összegyülekező 
vizek az árokrendszer legvégén is biztonsággal levezethetőek. 

Tervezett „K” szegélyes folyóka: 

A lehatárolt vízgyűjtő területek alapján ellenőriztük a Perczel kert melleti járda jobb oldalán kialakított 
folyókát. A legnagyobb terület és legnagyobb összegyülekezési hossz esetén (VT33) Qm=1,94 l/s 
mértékadó vízhozam adódik, mely jóval kevesebb, mint a folyóka Qm=11,94 l/s-os kapacitása.  

Tervezett kiemelt szegély melletti kapacitás: 

A lehatárolt vízgyűjtő területek alapján ellenőriztük a külső szakaszon tervezett kiemelt szegélyes 
vízelvezetés kapacitását is. A legnagyobb terület esetén (VT18) Qm=6,56 l/s mértékadó vízhozam 
adódik. A kiemelt szegély mellett, feltételezve azt, hogy csak a kerékpársáv kerül összefüggő vízborítás 
alá, és a forgalmi sávba már nem folyik ki, a mértékadó kapacitás Qm=17,6 l/s-ra adódik, amely közel 
háromszorosa  a legnagyobb terület esetében adódónak.   

Tervezett „K” szegély melletti kapacitás:  

A lehatárolt vízgyűjtő területek alapján ellenőriztük a középső szakaszon tervezett „K” szegélyes 
vízelvezetés kapacitását is. A legnagyobb terület esetén (VT29) Qm=4,37 l/s mértékadó vízhozam 
adódik. A „K” szegély mellett, feltételezve azt, hogy a forgalmi sávon csak a szélső 1 méterben alakul ki 
vízborítás, a mértékadó kapacitás Qm=12,4 l/s-ra adódik, amely közel háromszorosa a legnagyobb 
terület esetében adódónak.   
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Tervezett víznyelők: 

A víznyelőket úgy helyeztük el, hogy lehetőség szerint a meglévő bekötővezeték meghosszabbításával 
a hálózatra köthetők legyenek. A meghosszabbítást azonos anyagú és átmérőjű csővel kell végezni 
mint a meglévő (DN200). A hosszabbítást vízzáró módon kell elvégezni. Amennyiben az új víznyelő 
elhelyezése csak iránytöréssel volt megoldható, víznyelő esetén annak tisztítóaknává történő 
átépítését, víznyelőrácsos tisztítóakna esetén annak teli fedlappal történő ellátását terveztük meg. 
Minden tervezett, új víznyelő felső beömlésű 48*48 cm méretű. Az új telepítésű víznyelőket és aknákat 
DN300 KGPVC csőelemekkel kell bekötni a meglévő vízelvezető hálózatba. 

A tervezett akna és víznyelőfedlapok D400 terhelési osztálynak feleljenek meg, anyaguk öntöttvas 
legyen. A kivitelezés megkezdése előtt és annak befejeztét követően  a kezelővel a csatorna hálózat 
érintett részeit ki kell tisztíttatni. 

A csapadékvíz-elvezető hálózat, a gyakorlatnak megfelelően 4 év gyakoriságú, 10 perces időtartamú, 
270 l/s*ha intenzitású csapadéknagyságra ellenőriztük.  

A meglévő burkolaton összegyülekező, mértékadó csapadékból származó vízhozam meghatározása:
  

Lefolyási tényező:  a= 0,90 aszfalt és beton burk. esetén   

Mértékadó vízhozam:  Qm= a*ip*A    

Víznyelők vízemésztési adatai:       

vízborítás 

víznyelőrács 
 

függőleges beömlésű, 
48*48 cm 

függőleges beömlésű, 
32*32 cm 

oldalbeömlésű, 
30*10 cm 

5 cm 29,6 l/s 15,8 l/s 4,3 l/s 

8 cm 50,1 l/s 26,8 l/s 8,7 l/s 

   

A vízgyűjtő területek lehatárolás a mellékletek között található, a fontosabb adatokat az alábbi 
táblázatok tartalmazzák:  

A víznyelőrácsos aknába jutó vízhozam számítása – bal odal 

Vízgyűjtő 
terület jele 

Vízgyűjtő 
terület 

nagysága,  
A [ha] 

Mértékadó 
vízhozam, 
Qm [l/s] 

Víznyelő jele megfelel Fedlapszint 
Folyásfenék 

szint 
Szelvény-

szám 

VT1 0,015 3,67 J VA1 igen 153,71 152,94 0+044,00 
VT2 0,019 4,69 J VA2 igen 153,58 152,56 0+072,16 
VT3 0,011 2,60 J VA3 igen 153,16 152,21 0+092,15 
VT4 0,009 2,28 B VA4 igen 153,20 152,21 0+092,15 
VT5 0,017 4,13 J VA5 igen 152,36 151,45 0+132,16 
VT6 0,022 5,30 B VA6 igen 152,36 151,45 0+132,16 
VT7 0,017 4,23 J VA7 igen 151,61 150,69 0+172,15 
VT8 0,023 5,66 B VA8 igen 151,61 150,69 0+172,15 
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VT9 0,017 4,06 J VA9 igen 150,79 149,89 0+212,16 
VT10 0,023 5,49 B VA10 igen 150,79 149,89 0+212,16 
VT11 0,016 3,96 J VA11 igen 149,63 148,71 0+252,11 
VT12 0,022 5,35 B VA12 igen 149,78 148,87 0+252,11 
VT14 0,022 5,44 B VA13 igen 148,50 146,39 0+297,32 
VT 16 0,014 3,47 B VA13 igen 147,51 145,76 0+332,49 
VT 21 0,018 4,28 B VA14 igen 142,15 140,71 0+567,87 
VT 22 0,014 3,40 B VA15 igen 141,04 139,36 0+605,74 
VT 23 0,019 4,71 B VA16 igen 139,30 137,61 0+653,08 
VT 24 0,020 4,86 B VA17 igen 137,40 136,01 0+702,78 
VT 25 0,012 2,87 B VA18 igen 136,11 134,88 0+731,93 
VT 30 0,008 1,87 B VA19 igen 129,65 128,43 1+113,00 
VT 31 0,007 1,80 B VA20 igen 129,37 128,24 1+138,00 
VT 32 0,007 1,65 B VA21 igen 129,12 128,06 1+163,00 
VT 33 0,008 1,94 B VA22 igen 128,84 127,86 1+194,00 

 
A víznyelőrácsos aknába jutó vízhozam számítása 

Vízgyűjtő 
terület jele 

Vízgyűjtő 
terület 

nagysága,  
A [ha] 

Mértékadó 
vízhozam, 
Qm [l/s] 

Víznyelő jele megfelel Fedlapszint 
Folyásfenék 

szint 
Szelvény- 

szám 

VT13 0,012 2,82 J V1 igen 149,00 148,12 0+278,37 
VT 15 0,023 5,61 J V2 igen 148,54 147,64 0+335,05 
VT17 0,024 5,83 B V3 igen 146,80 145,90 0+362,21 
VT 18 0,027 6,56 B V4 igen 146,11 145,18 0+394,19 
VT 19 0,013 3,09 J V5 igen 145,66 145,14 0+415,92 
VT 20 0,020 4,93 B V6 igen 145,48 144,54 0+425,33 
VT 26 0,014 3,47 B V7 igen 129,39 128,59 1+113,00 
VT 27 0,015 3,57 B V8 igen 129,21 128,41 1+138,00 
VT 28 0,015 3,60 B V19 igen 129,04 128,24 1+163,00 
VT 29 0,018 4,37 B V10 igen 128,86 128,06 1+194,00 
VT 34 0,007 1,70 B V11 igen 128,60 127,80 1+221,00 

Tervezett vízépítési műtárgy: 

Vízépítési műtárgyat a 0+250 km sz. környezetében terveztünk. Ezen műtárgy a burkolat alatti 
csatornák, valamint a 2004/1 hrsz. felől érkező árok vizeit fogadja magába. A műtárgy tervezett mérete: 
3,00 m x 1,50 m x  

Tervezett vízelvezetéssel kapcsolatos beavatkozások: 

 0+044,42 Tervezett víznyelőrácsos akna a jobb oldalon      
 0+072,16 Tervezett víznyelőrácsos akna a jobb oldalon      
 0+092,15 Tervezett víznyelőrácsos akna mindkét oldalon     
 0+132,16 Tervezett víznyelőrácsos akna mindkét oldalon     
 0+172,15 Tervezett víznyelőrácsos akna mindkét oldalon     
 0+212,16 Tervezett víznyelőrácsos akna mindkét oldalon     
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 0+251,11 Tervezett tisztítóakna jobb oldalon, víznyelőrácsos tisztító- és gyűjtőakna bal oldalon 
 0+261,48 Tervezett tisztító aknás műtárgy, meglévő tisztítóműtárgy helyén    
 0+278,37 Tervezett víznyelő bekötés        
 0+297,6 Meglévő tisztítóakna átépítése víznyelőrácsos tisztítóaknává    
 0+332,7 Meglévő tisztítóakna átépítése víznyelőrácsos tisztítóaknává    
 0+335,05 Tervezett víznyelő bekötése meglévő tisztítóaknába     
 0+362,21 Tervezett víznyelő bekötés        
 0+394,19 Meglévő bal oldali víznyelő szintbehozása      
 0+415,92 Meglévő jobb oldali víznyelő szintbehozása      
 0+425,33 Meglévő bal oldali víznyelő szintbehozása      
 1+088,00 Tervezett ejtőaknás tisztítóakna a bal oldalon      
 1+113,00 Tervezett tisztítóakna a bal oldalon       
 1+113,00 Tervezett víznyelő a bal oldalon       
 1+138,00 Tervezett tisztítóakna a bal oldalon       
 1+138,00 Tervezett víznyelő a bal oldalon       
 1+163,00 Tervezett tisztítóakna a bal oldalon       
 1+163,00 Tervezett víznyelő a bal oldalon       
 1+194,00 Tervezett tisztítóakna a bal oldalon     
 1+194,00 Tervezett víznyelő a bal oldalon       
 1+221,00 Tervezett víznyelő a bal oldalon       

A tervezési szakaszon található csapadékcsatorna keresztezések az alábbiak: 

 0+680,4 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+220,4 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+255,9 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+287,0 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+309,7 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+338,5 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+366,2 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+404,4 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+428,7 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+486,2 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+519,7 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+528,4 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+558,1 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 

 

 1+580,7 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+602,4 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+629,9 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+653,2 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+676,3 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+705,9 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+725,9 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+750,4 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+776,1 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+789,4 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+800,5 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+833,2 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+848,0 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 
 1+869,3 Meglévő csapadékcsatorna keresztezése 

14. Világítás 

A tervezési területen jelenleg az E.ON oszlopsorán üzemelő légvezetékes közvilágítási hálózat van 
kiépítve. Ezen a rendszeren nem kívánunk változtatni, az oszlopok nem lesznek elmozdítva, cserélve, a 
légvezetékek nem lesznek kiváltva.  
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A 0+028 – 0+230 km sz. között a meglévő közvilágítási hálózat bővítése szükséges. Az Építtetővel 
egyeztetve ezen szakaszra ajánlásként megjelölésre kerültek a szükséges kandelláberek és 
lámpatestek helyei, melyek megterveztetése és kiépítése nem képezi részét jelen projektnek. 

15. Úttartozékok, forgalomtechnika 

A tervezés során a meglévő forgalmi renden – sebesség szabályozás, elsőbbségi viszonyok, stb. – 
érdemben nem változtattunk. Az újonnan tervezett forgalomtechnikai elemek mindössze a 
kerékpársávból és kerékpáros nyomból, a burkolat felújítással érintett szakaszok burkolati jeleiből, 
valamint a kerékpáros infrastruktúrához tartozó KRESZ táblákból állnak. 

A 6534. sz. úttól a Dezső utcáig kétoldali zárt kerékpársáv lesz kialakítva, a Dezső utcától a Szabadság 
térig pedig kétoldali kerékpáros nyom lett tervezve. 

15.1 Biztonságtechnikai elemek 

A tervezési területen biztonságtechnikai elemek a 0+250 km sz. környezetében tervezett vízépítési 
műtárgy esetében vált szükségessé. Itt a gyalogosok biztonsága érdekében gyalogos korlát került 
betervezésre 20 méter hosszan. 

15.2 Útburkolati jelek 

A tervezési területen új burkolati jelként a kerékpáros infrastruktúrához kapcsolódók felfestését 
terveztük. 

A burkolati jeleket a 7.1.-7.4. sz. Forgalomtechnikai helyszínrajzok mutatják be. A burkolati jelek 
fehér színű, kétszer festett kivitelben készüljenek. A kerékpárút, kerékpársáv és a kerékpáros 
nyomkijelölés burkolati jelei sárgák legyenek. 

A burkolati jeleket az érintett útszakaszon az e-UT 04.03.11 (ÚT 2-1.113) Útügyi Műszaki Előírás 
alapján, az alábbi vonalvastagságokkal és vonal / köz értékekkel kell felfesteni: 

Kerékpáros burkolati jelek méretek 
Kerékpárút szélét jelző vonal 0,12 m 
Záró és terelővonal szélessége  0,12 m 
Megállás helyét jelző vonal szélessége 0,20 m 
Kerékpáros piktogramok torzított mérete 0,74*1,40 m 
Kerékpáros nyom mérete 1,00*2,80m 

 
Közúti burkolati jelek méretek 
Záró és terelővonal szélessége  0,12 m 

15.3 Közúti jelzőtáblák 

A meglévő, és tervezett KRESZ-táblák elhelyezkedését az 7.1.-7.4. sz. Forgalomtechnikai 
helyszínrajzok mutatják be. A forgalomtechnikai helyszínrajzon minden meglévő táblához jelkulccsal 
feltűntettük az esetleges elbontását, áthelyezést. A leszerelt táblákat a közútkezelő telephelyére be kell 
szállítani. 

A KRESZ jelzőtáblákat a 4/2001. sz. KöViM rendelet és az érvényben lévő e-UT 04.02.11 - e-UT 
04.02.32 (ÚT 2-1.124-134.) sz. ÚME-k szerint, fényvisszavető kivitelben, betontömbbe ágyazott  89-es 
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horganyzott acélcső tartóoszlopra szerelve irányoztuk elő. A jelzőtáblák alaplemezének anyaga 
horganyzott acél legyen, a párásodás megelőzésére hőszigetelő réteget kell alkalmazni.  

A KRESZ táblák jellemző méreteit az e-ÚT 04.00.11 Útügyi Műszaki Szabályzat 1. táblázata szerint 
határoztuk meg. 

 

Kerékpárforgalmi 
létesítményeken 

Lakott területen 
belül, helyi úton 

Lakott területen kívül, 
főútvonallá ki nem jelölt 

alsóbbrendű út 
Háromszög 450 600 750 

Négyzet alakú 450*450 600x600 600x600 
Téglalap alakú 450*600 600x750 600x750 

15.4 Kerékpáros infrastruktúrával kapcsolatos úttartozékok 

A középső szakaszon tervezett parkolósáv elején és végén kerékpáros tárolóhelyek kerültek kijelölésre. 
Az 1+088 – 1+098 km sz. között 10 kerékpár biztonságos elhelyezéséhez megfelelő terület került 
kijelölésre. Az 1+208 – 1+228 km sz. közötti tárolóhely 20 kerékpár elhelyezéséhez megfelelő. 
Amennyiben a javasolt közbringarendszer kiépítésre kerül, ezen a felületen helyezhetőek el a bérelhető 
kerékpárok. Minkét terület elkorlátozása hajlított „U” alakú csőkorláttal történik, és a tervezett 
kerékpártámaszok is ilyen kialakításúak, 5 illetve 10 db.  

16. Az úttal kapcsolatos egyéb építmények 

A tervezési szakaszon található 8 db. buszmegálló közül 4 db esetében volt szükséges útépítési 
beavatkozások megtervezése.  

  A külső szakaszon, a Zománcgyár előtt található buszmegálló pár esetében a meglévő beton 
burkolatot, illetve az utasok számára kialakított peront át kell építeni. Az öböl geometriai 
viszonyait az e-ÚT 03.07.24 A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- 
és járműforgalmi létesítményeinek tervezése előírás 19. oldalán lévő b. ábra és c. 
mérettáblázat mellékútra vonatkozó adatai alapján terveztük meg. A B értékét jelen esetben 18 
méterben határoztuk meg, mely illeszkedik a Perczel Mór utcában lévő többi buszmegálló 
paramétereihez. 
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 A belső szakaszon található buszmegálló esetében a kopóréteg csere kiterjed a buszmegálló 
területére itt, valamint a helyszínrajzon jelölt szakaszokon a rossz állapotban lévő szegélyek 
cseréje szükséges. A beavatkozások nem terjednek ki az utas peronok területére. 

17. Terület igénybevétel 

Az építéssel érintett ingatlanok Perczel Mór utca kapcsán: 

04/3 Perczel Mór utca  
04/4 Perczel Mór utca  
2019/1 Perczel Mór utca  
2019/2 Perczel Mór utca  
2019/3 Perczel Mór utca  

Az építéssel érintett ingatlanok a kerékpárút kapcsán: 

03 földút 
04/3  Perczel Mór utca 
2016     Ipari park – magánterület, igénybevett idegen terület nagysága: 39,2 nm. 

18. Érintett épületek és egyéb építmények 

A tervezési területen a középső szakaszra tervezett járdafelújítás esetében volt szempont, hogy a kertet 
határoló kőfal ne se sérüljön meg, azt meglévő állapotában meg lehessen tartani. 

19. Közművek 

A területen illetékes közműszolgáltatókat, kezelőket több ízben is megkerestük, alapvetően elektronikus 
levelezés útján úgy adat beszerzés, mint közműegyeztetés céljából. 

A közműkezelők által kiadott nyilatkozatokban előírtakat minden esetben be kell tartani, mielőtt az 
összes érintett közmű kezelője kiadná nyilatkozatát, a kivitelezést megkezdeni nem lehet! 

A nyomvonalak valódi elhelyezkedéséről az útépítés megkezdése előtt kézi és/vagy műszeres 
feltárással meg kell bizonyosodni. A közművezetékek környezetében csak kézi földmunkavégzés 
lehetséges. 

A tervezési szakaszon az alábbi közművek találhatók, melyek elhelyezkedését a 8.1.-8.4. sz. 
Közműhelyszínrajzok mutatják be. 

19.1 Ivóvízvezeték hálózat 

Az ivóvízvezeték hálózat kezelője a Mezőföldvíz Kft. A kapott adatok alapján, a közműhelyszínrajzon 
feltüntettük a vezeték nyomvonalakat és a vonatkozó adatokat. 

Az érintett vízelzárók, földalatti tűzcsapok a tervezett burkolatmagasságoknak megfelelően szükség 
esetén szintbe helyezendőek. Vízvezetékkel kapcsolatos egyéb beavatkozást nem terveztünk. 
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19.2 Hírközlő hálózatok 

A Magyar Telekom Nyrt. hálózata 

Az adatszolgáltatása alapján érintjük a hírközlő hálózatot, a közműhelyszínrajzon feltüntettük a vezeték 
nyomvonalakat és a vonatkozó adatokat. 

Az érintett aknafedlapok a tervezett burkolatmagasságoknak megfelelően szintbe helyezendőek. 
Hírközlő hálózattal kapcsolatos egyéb beavatkozást nem terveztünk. 

Tarr Kft. hálózata 

Az adatszolgáltatás alapján a Tarr Kft. hálózata az E.ON oszlopain került elhelyezésre.  

Hírközlő hálózattal kapcsolatos beavatkozást nem terveztünk. 

19.3 Villamos hálózat 

A villamoshálózat kezelője E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. A kapott adatok alapján a 
közműhelyszínrajzon feltüntettük a vezeték nyomvonalakat és a vonatkozó adatokat. 

Ezen a rendszeren nem kívánunk változtatni, az oszlopok nem lesznek elmozdítva, cserélve, a 
légvezetékek nem lesznek kiváltva. 

A 2/2013. (I.22.) számú, a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek 
biztonsági övezetéről szóló NGM rendeletben előírtakat be kell tartani. 

Az érintett aknafedlapok a tervezett burkolatmagasságoknak megfelelően szintbe helyezendőek. 
Villamos hálózattal kapcsolatos egyéb beavatkozást nem terveztünk. 

19.4 Gázvezeték hálózat 

A gázvezeték hálózat kezelője E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. A kapott adatok alapján, a 
közműhelyszínrajzon feltüntettük a vezeték nyomvonalakat és a vonatkozó adatokat. A fektetési 
mélységre vonatkozó adatokat nem kaptunk. 

Az érintett elzárók, szerelvények a tervezett burkolatmagasságoknak megfelelően szintbe 
helyezendőek. Gázvezeték hálózattal kapcsolatos egyéb beavatkozást nem terveztünk. 

19.5 Szennyvízcsatorna hálózat 

Az szennyvízcsatorna hálózat kezelője a Mezőföldvíz Kft. A kapott adatok alapján, a 
közműhelyszínrajzon feltüntettük a csatorna nyomvonalakat. A csövek anyagára és fektetési mélységre 
vonatkozó információkat nem kaptunk. 

Az érintett csatorna fedlapok a tervezett burkolatmagasságoknak megfelelően szintbe helyezendőek. 

A szennyvízcsatorna hálózattal kapcsolatban egyéb beavatkozást nem terveztünk. 

19.6 Csapadékvíz csatorna hálózat 

A tervezett csapadékvíz elvezető hálózatot jelen műszaki leírás 13. Vízelvezetés, csatornázás pontja 
mutatja be részletesen. 

A tervezett kialakítást az 8. Közműhelyszínrajz valamint az 5. Mintakeresztszelvények mutatják be. 
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20. Építés alatti és utáni forgalmi rend 

20.1 Építés alatti forgalmi rend 

Az építés ideje alatt a forgalomkorlátozására van szükség. Erre az időszakra, az ideiglenes forgalmi 
rendet illetően, sávszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani. 

Az építés során a következő feltételeket tudjuk biztosítani: 

 A külső szakaszon tervezett beavatkozásokat fél pályás zárások mellett lehet megépíteni, 
amikor egyszerre egy irányban haladhat a forgalom jelzőlámpás forgalomirányítás mellett. A 
terelések kiépítése során törekedni kell a záró burkolati rétegek közel egy időben történő 
megépítésére.  

 A középső szakaszon tervezett beavatkozásokat a Perczel Mór utca kisebb sávszűkítése 
mellett el lehet végezni. A felújítandó járda forgalmát a túloldalra kell átterelni. 

 A belső szakaszon tervezett beavatkozásokat félpályás elkorlátozás mellett, jelzőőrös 
forgalomirányítás mellett lehet megvalósítani. 

A kivitelezés megkezdése előtt részletes forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyás 
céljából be kell nyújtani az út kezelőjének. 

Az ideiglenes forgalomterelést az e-UT 04.05.12 (ÚT 2-1.119:2010) Közutakon folyó munkák 
elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása útügyi műszaki előírásnak és a 3/2001. (I. 31.) 
KöViM rendeletnek megfelelően kell kitáblázni. 

20.2 Építés utáni forgalmi rend 

A végleges, tervezett forgalmi rendet a 7.1.-7.4. sz. Forgalomtechnikai helyszínrajzok mutatják be. A 
tervezett létesítményeken annak megfelelően kell közlekedni. 

A fentiek mellett a tervezett utak használata során a KRESZ szabályait be kell tartani. 

21. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások 

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások figyelembe 
vételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került. 

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási 
óvórendszabályokat be kell tartani, betartásukért a kivitelező által kijelölt munkavédelmi felelős, illetve 
az építésvezető személyesen felelős. Biztosítani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a 
helyszínen munkavédelmi felelős. 

Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem indokolja, külön 
felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására: 

- A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a munkaárkokon 
való átjárást kellő módon biztosítani szükséges. 

- Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő. 

- Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más 
létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok miatt 
ilyen kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni kell. 
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- A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztező 
közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévő 
közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani. 

- Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását 
ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani az 
építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti 
vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. Kotrós 
munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémje azt az 
előírt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse. 

- Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel, 
gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, megfelelő felszerelések, 
védőeszközök használatával. 

- A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni 
segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények 
figyelembevételével a kivitelező feladata. 

Az építési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes 
anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges 
tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell. 

22. Mellékletek 

- Vízgyűjtő területek lehatárolása 
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