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1. ELŐZMÉNYEK 

Bonyhád Város Önkormányzatának (7150 Bonyhád Széchenyi tér 12.) megbízása alapján készült jelen 

kiviteli terv. Az Önkormányzat a -"TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúrafej-

lesztések"- című pályázaton indult az elmúlt évben, a benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült.  

Az Önkormányzat két településrész vízrendezési problémájának megoldására nyújtott be pályázatot, együt-

tesen mindkettő támogatást nyert. 

Az egyik tervezési terület (I. tervezési ütem) a dr. Kolta László utca-Völgységi patak között megépítendő 

csapadékvíz levezető, ami jelen terv tárgyát képezi. A másik tervezési terület (II. tervezési ütem) a Völgy-

ségi patak jobb parti területén (20+800-21+400 km között) lesz, ahol egy záportározó kerül megtervezésre 

és öt darab oldalműtárgy csappantyús zárása valósulhat meg. A két ütem engedélyezése külön-külön történt 

meg, de a megvalósítása egyszerre, mivel a finanszírozás is egyösszegű. 

A terv a vízjogi engedélyezési eljárás során vízjogi engedélyt kapott, amelynek száma 982/2018. Az enge-

délyben rögzített megvalósítási feltételeket be kell tartani ! 

2. A TERÜLET TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA 

2.1 Domborzati, geológiai jellemzés 

A Dunántúli-dombság mint természetföldrajzi környezet a Nyugat-magyarországi peremvidék, a Dunántúli-

középhegység és az Alföld között, a Balatontól D-re elhelyezkedő, változatos tájegyüttes.  

 

A Dunántúli-dombság több kistájra tagozódik, melyekből a vizsgált területet is magába foglaló Tolnai-

dombság kerül ismertetésre. A Tolnai-dombság három kistájból áll, a Hegyhátból, a Völgységből és a Szek-

szárdi-dombvidékből. Mindhárom kistájat egyéni sajátosságaik mellett számos közös geomorfológiai vonás 

jellemzi. 

A továbbiakban részletesebben a Völgység kistáj kerül ismertetésre, mivel a tanulmány által tárgyalt léte-

sítmény szűkebb környezete itt helyezkedik el. 

A Völgység területe a pleisztocén folyamán üledékgyűjtő medence volt, benne több mint 100 m vastag fo-

lyóvízi üledéksor halmozódott fel. Hordalékkúpos felszínét az új pleisztocénben változó karakterű és vas-

tagságú (10-40 m ) lösztakaró fedte be. A feltöltődés után É-i és Ny-i peremvidéke kiemelkedett és völ-

gyekkel feldarabolódott, DK-i térsége pedig tovább süllyedve medencévé formálódott. Aszimmetrikus terü-

lete völgyesésekkel sűrűn felszabdalt, változatos arculatú eróziós-deráziós löszös dombsorokból, eróziós 

tanúhegyekből, zegzugos futású keskeny vízválasztókból, sűllyedékekből és kibillent hegyhátakból áll.  
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A Völgység szíve a löszös dombsorokkal övezett Bonyhádi-medence. 

A Tolnai-Hegyhát a Völgységgel egy vízföldtani körzetbe sorolható. A Tolnai-Hegyháton az alaphegység 

felett a felső pannóniai homokos összlet 300-500 m vastag, amely nagy vízmennyiségek tárolása szempont-

jából vékonynak minősíthető. A heterogén szerkezeti felépítés ellenére a körzet túlnyomó részén a fajlagos 

vízhozamok 12,5 l/min./m alatt vannak. 

 A viszonylag legnagyobb hozamok a Völgységben találhatók, ahol viszont a Mecsek hidrológiai hatása fel-

tételezhető. 

2.2 Éghajlati jellemzés 

A Dunántúli-dombság az országban elfoglalt helyzete, kiterjedése és sajátos ökológiai adottságai következ-

tében változatos és általában kedvező éghajlati feltételeket nyújt e térségben uralkodó mezőgazdasági ága-

zat számára. 

A napsütéses órák számának összege 1900-2000, az Alfölddel összehasonlítva mintegy 100 órával alacso-

nyabb. 

A terület legnagyobb részén az évi középhőmérséklet sokévi átlaga 10-10,5 oC, a 11 oC -ot csak a dombvi-

déki tájegységeken éri el. Leghidegebb hónap a január ( átlagosan -0,9÷2,4 oC ) legmelegebb hónap a július 

( átlagosan 21 oC ) 

A sajátos domborzati adottságok következtében változatosak a szélviszonyok. Mind intenzitásában, mind 

irányában a domborzati viszonyoktól függ. Az uralkodó szélirány a K-i területen É, ÉNy-i, a Ny-i peremvi-

déken DNy-ÉK. 

A domborzat és a viszonylag sűrű vízhálózat helyenként jelentős mikro-klimatikus eltéréseket eredményez. 

Az éves csapadék 650-730 mm közötti átlagértékeket mutat. A csapadék eloszlása a globális felmelegedés 

hatásaként időnként szélsőséges értéket mutat. 

A csapadéktevékenységek jellemzésére Bonyhádon nem áll rendelkezésre mérőállomás, így a közeli Kurd 

állomány adatai kerültek feldolgozásra. 

 

 

 



AQUATERV 2000 Mérnöki Iroda Kft. 8000 Székesfehérvár, Zára u. 6. Tel : 20/2628-114 
_______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
- 5 - 

Msz: 13/2017.                                                                    Bonyhád, DK-i főgyűjtő rekonstrukciója, fejlesztése, kiviteli terv   

 

A fenti diagramból jól kitűnik, hogy vízkárveszély szempontjából az 1999. , a 2010. és a 2014. évek voltak kritikusak. 

Mindegyik évben volt is ebből védekezési tevékenység az Önkormányzat részéről. 

2.3 Felszíni vizek jellemzése 

A felszíni vizek jellemzését a tárgyi vizsgált terület kiterjesztésével szükséges kezdeni, amely az egész Du-

nántúli-dombságra kiterjed. 

A természeti hatások eredőjeként a Dunántúli-dombság vízfolyásainak közös jellemzője a kiegyenlítettség. 

Azt a szélsőséges vízszintingadozást, ami a csapadékjárás szeszélyességének következtében a terület K-i fe-

lén törvényszerű lehetne, erősen lefékezi az üledékek áteresztő és tározó képessége. Ennek hatására a fel-

színi lefolyás elnyúlik, illetve a víz hosszabb időre tározódik. A terület K-i felének kisvízfolyásai is csak 

ritkán száradnak ki, Ny-on pedig ilyen nem fordul elő, mert a tározó üledékek időről-időre feltöltődnek a 

bőséges csapadékból. Míg a tározó hatás a vízjárás ingadozását csillapítja, a meredek domblejtők nagyesésű 

völgyszakaszai azt erősen fokozzák. 

A vízfolyások medreinek erős feltöltődése miatt még a fővölgyek medrei sem mélyebbek 2-5 m-nél és nem 

szélesebbek 20-30 m-nél. Így az árvizek szintje mindenhol meghaladja a völgytalpakét és rövid időre el is 

borítják azt. 

A vizsgált térség felszíni vizei vízgazdálkodási szempontból a Duna jobb parti vízrendszeréhez tartoznak. A 

Völgységi patak a kistérség legjelentősebb vízfolyása, a helyiek Határárok néven is ismerik. Befogadója a 

Sió csatorna a jp-i 21+790 fkm szelvénye. 

A vízfolyás vízgyűjtőterületének felső határa Baranya megyében a Keleti-Mecsekben található Zobák köze-

lében a Hármashegy É-i oldalán az un. Takanyó völgyben. Az abszolút magasságok itt megközelítik a 600 

m. A hossz mentén haladva az eredethez képest a terepszint csökkenése a Bonyhádi szelvényig mintegy 

480 m, a torkolatnál ez az érték 500 m. 

A vízfolyás az eredetnél hegyvidéki, lejjebb haladva dombvidéki jelleget mutat, erre a mederalakból és a 

szállított hordalékból lehet következtetni. 

Az első említésre méltó rendezési munkát az 1780-as években végeztek. 
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A vízfolyás kezelője a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: KDT VIZIG) átfogó rendezési 

munkát a vízfolyáson 1959-62 években a teljes hosszra kiterjedően, illetve 2003-ban a Bonyhád várost érin-

tő szakaszon végzett.  

A Völgységi patak vízgyűjtőjén 3 db záportározó található ~ 31 ha összfelülettel és ~ 910 em3 össztérfogat-

tal. Az árvízcsúcs csökkentésben is – megfelelő üzemelés mellett - szerepet játszó halastavak száma 21 db. 

A Völgységi patak vízgyűjtőjén található települések megyei bontásban az alábbiak : 

Baranya megye : 

 - Mecseknádasd - Ófalu  - Óbánya 

 - Kisújbánya - Tófű  - Hegyhátmaróc 

 - Köblény - Szászvár  - Kárász 

 - Vékény - Magyaregregy  - Komló 

Tolna megye : 

 - Váralja - Máza  - Györe   

 - Izmény - Nagymányok  - Kismányok  

 - Majos - Bonyhád  - Aparhant  

 - Kakasd - Tabód  - Bátaapáti 

 - Mőcsény - Cikó  - Grábóc   

Mucsfa - Bonyhádvarasd - Kisdorog  

 - Nagyvejke - Kisvejke  - Závod   

 - Mucsi - Tevel  - Zomba 

 - Harc - Szekszárd 

A Völgységi patak a befogadója a város alatt betorkolló Apar-Majosi vízfolyásnak is, illetve Kakasd község 

területén a Rák pataknak is. 

2.4 Felszín alatti vizek jellemzése 

A talajvíz a kistáj területén 2-4 m szinten található. Kémiailag főleg kalcium-magnézium-

hidrogénkarbonátos. Keménysége meghaladja a 25 nko-ot, szulfáttartalma 60 mg/l alatti. Nitrátosodás he-

lyenként előfordul. A rétegvizek mennyisége csekély, az artézi kutak száma az utóbbi időszakban növeke-

dett. 

A tározóépítéssel érintett területtől É-ra, kb. 200 m-re található az Alsószéplak hévízkút, amely K-60 ka-

taszteri számmal rendelkezik. A kutat a BONYCOM Nonprofit Kft. üzemelteti. A kút 23.525/2004. számon 

kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt. A kútból kitermelhető vízhozam 470 l/min. 

2.5 Természetvédelmi védettségek 

 a fejlesztési terület nem tartozik a NATURA 2000 védettség alá 

 a fejlesztési terület nem érint Magterületet.  

 a fejlesztési terület nem a Duna-Dráva Nemzeti Park területén fekszik 
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 a fejlesztési területen nincsenek nyilvántartott védett fajok 

 a fejlesztési területen nincs helyi védettség 

3. JOGSZABÁLYOKHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS 

 A megvalósulás helyszíne a Vízbázisok, távlati vízbázisok védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) 

 Kormány rendelet  alapján kijelölt vízbázis hidrogeológiai védőidomát nem érinti.  

 Bonyhád település a Felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet va-

 lamint a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából az ér-

 zékeny kategóriába tartozik. 

 A tervezéssel érintett fejlesztési területen Kulturális Örökségvédelmi kutatás nem folyik, a tulajdoni 

 lapok tanúsága alapján nincs régészeti lelőhely. 

 A tervezéssel érintett konkrét fejlesztési terület a Vizek hasznosításáról, védelméről szóló 147/2010. 

 (IV.29.) Korm. rendelet alapján nem tekinthető magas talajvízállásúnak.  

 A 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 4. §-a szerint nem érint természetes fürdőhelyet. 

 Bonyhád település a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 

 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján nincs kategóriába sorolva. 

4. A JELENLEGI ÁLLAPOT KIALAKULÁSÁNAK OKAI 

A problémák elsődleges oka, hogy a klímaváltozás miatt megváltozott csapadékintenzitások, a hirtelen ösz-

szegyülekezés, a vízgyűjtő felső részén a vízvisszatartás hiánya, a nagy kiterjedésű vízgyűjtőterület miatt a 

Völgységi patak medrében a víz néhány óra, fél nap leforgása alatt a kiépítési kapacitására duzzad, méteres 

nagyságrendben emelkedik a vízszint a mederben. Az elmúlt tíz évben több esetben is előfordult, hogy a ki-

építési vízhozamnál nagyobb is előfordult, ekkor védekezési tevékenységre volt szükség.  

A probléma másik oka, hogy magas Völgységi patak vízállás idején a belterület irányából érkező csapa-

dékvizek nem tudnak gravitációs úton a befogadóba jutni, így azt szivattyúval kell átemelni. Nincs megold-

va nagyvíz idején a torkolati műtárgyak zárhatósága, így a Völgységi patak vízkészlete a belterület irányába 

kifolyik és jelentős elöntéseket okoz a lehulló csapadékon felül is az egyébként lakó,- ipari,- és kereskedel-

mi célú ingatlanok területén. A belterület csapadékvizeinek befogadója a Völgységi vízfolyás, így nincs al-

ternatíva más irányba kormányozni a lefolyó vizeket. A problémák harmadik oka magában a belterületi al-

rendszerekben keresendő, a városi fejlesztésekkel, lefolyást gyorsító burkolásokkal lépést nem tartó, hidrau-

likailag alulméretezett zárt és nyílt szakaszok kapacitásának nem elégséges volta, illetve a műszaki szem-

pontból nem átgondolt rendszerek megléte. 

A vázolt problémák megoldására több lehetőség is kínálkozik, amelyek a pozitív eredményüket csak akkor 

tudják éreztetni, ha mindegyik megvalósul. Erre példák - a tervezési ütemtől függetlenül - az alábbiakban 

kerülnek felsorolásra a teljesség igénye nélkül. 

 meg kell oldani a Völgységi patak külterületi szakaszán a vízvisszatartás lehetőségét, ezzel a levonuló 

árhullám egy részét be kell tározni, vissza kell fogni, ezen tározók részlegesen ökológiai célokat is szol-
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gálhatnak a vizet kedvelő élőlények megtelepedésével 

 a belterület irányából becsatlakozó árkok torkolati műtárgyait fejleszteni kell olyan értelemben, hogy 

azok zárhatók legyenek, illetve az automata vízátemelés-szivattyúzás lehetősége kiépüljön 

 a befogadóba becsatlakozó nagy belterületi vízrendszerek közül a DK-i főgyűjtő és a hozzá a dr. Kolta 

László utca irányából kapcsolódó alrendszer hidraulikai kapacitása nem elégséges a nagycsapadékok le-

vezetésére, a Perczel utca - dr. Kolta László utca csomópontjában rendszeresen elöntések tapasztalhatók, 

mivel ez a belterület második legnagyobb vízgyűjtőjével rendelkező, több közintézmény helyéül szolgá-

ló, családi házas és társasházas beépítésű egysége,  a jelenlegi állapoton való javítás már további halasz-

tást nem tűr 

 törekedni kell a belterületen a lokális, ingatlanon belüli víz visszatartására - pl. tartályos formában - és 

annak hasznosítására 

 a vízgyűjtő terület mezőgazdasági művelésben lévő hányadában helyes agrotechnikai gazdálkodást kell 

folytatni, lejtésirányra merőleges szántással, kemikáliák használatának csökkentésével  

 fokozott fenntartási tevékenységet kell folytatni a belterületi mederszakaszok, illetve az azok alattiaknál, 

illetve a műtárgyak esetében 

 helyi rendeletekkel szabályozni kell az ingatlanok előtti vízelvezető tisztántartását árok esetében 

5. A TERÜLET JELENLEGI ÁLLAPOTÁNAK LEÍRÁSA 

A DK-i gyűjtő és levezető a település csapadékmennyiségének nagyon nagy részét szállítja a Völgységi 

patak 20+453 km bal parti szelvényébe. Az árok burkolt, teljes hossza 655 m. A torkolati 389 m hosszú 

szakasz 1,6-1,7 m-es fenékszélességgel és 1:1 rézsűhajlással rendelkezik, ettől a végszelvényig a fenék 1,0 

m-es szélességű, 1:1 rézsűhajlású. A meder állapotára jellemző, hogy a 0+000-0+389 km szelvények közöt-

ti szakaszon a hidraulikai kapacitása megfelelő, illeszkedik a jogszabályokban és műszaki irányelvekben 

rögzített kiépítés mértékéhez, helyenként burkolathibák, hiányok tapasztalhatók. A keresztező műtárgyak 

kapacitása elégséges, kivétel ez alól a 0+013 km szelvényben meglévő áteresz, amit funkció hiányában el 

kell bontani, sőt méretéből adódóan nagyvíz idején visszatorlasztó hatású. A 0+389-0+655 km szelvények 

között a meder hidraulikai kapacitása minimális mértékkel kisebb, mint az elvárható, a burkolatok sérültek, 

hiányosak, növényzet sarjadások tapasztalhatók a burkolat fugáiból, így a szelvénybővítése indokolt. 

Ezen gerincre két ponton csatlakozik rá a városi csapadékvíz levezető hálózat. Egy a Vasvári Pál és egy 

a Mikes Kelemen utca irányából.   

A tervben a továbbiakban ez az ág a DK-i főgyűjtő néven kerül azonosításra. A 0+401 km jobb parti szel-

vénybe becsatlakozó ág a DK-i főgyűjtő mellékága, amely a fent említett Vasvári Pál utcai csapadékvizeket 

hivatott bevezetni.  

A terv a továbbiakban a Mikes Kelemen utca irányából érkező csapadékvizek levezetésével, a hálózat fej-

lesztésével foglalkozik. Ez a levezető hivatott az alábbi utcákban összegyülekező csapadékvizeket össze-

gyűjteni és levezetni.  
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utca neve utca hossza 

 (m) 

utca neve utca hossza 

 (m) 

utca neve utca hossza 

 (m) 

Mikes K. 580 Sándor  240 Alkotmány 305 

Perczel Mór 510 Perczel-kert 350 dr. Kolta L. 980 

Jókai M. 200 Kölcsey F. 170 Hunyadi  170 

Gagarin 340 Fáy A. 480 Bezerédj 580 

Mészáros L. 190 Csapó D. 130   

A Mikes Kelemen utca irányából tehát egy nagy vízgyűjtő területtel rendelkező városrészt szolgál ki a fő-

gyűjtő. Ez a levezetés a - dr. Kolta L. - Perczel M. - kereszteződéséig Ny-i irányból megoldott, viszont in-

nen bonyolult műszaki megoldással, többszörös iránytörést követően jut a víz a DK-i levezetőig. A dr. Kol-

ta-Perczel utcák csomópontjából induló zárt szakasz az Attila utca irányába folytatódik, ahol az útburkola-

ton szabadon folyik le a víz, ezzel gátolva az utcában a közlekedést és szabad utat hagyva az árhullámnak, 

ami több helyen az útról befolyik az ingatlanokba. A nyomvonal zárt szakasza, az átereszek hidraulikailag 

alulméretezettek. A nyomvonalban való többszörös iránytörés plusz akadályt jelent. 

6. A TERVEZÉST MEGELŐZŐ ELŐMUNKÁLATOK 

6.1 Geodéziai felmérés 

A tervezéssel érintett területről EOV rendszerben, Balti alapsíkon vízszintes és magassági értelmű részletes 

felmérés készült 2017 év őszén. A felmérés végeredményeként egy 1:1.000 méretarányú tervezési alaptér-

kép készült, amelyen minden tereptárgy, műtárgy feltüntetésre került.  

A tervezési terület két végpontjának EOV koordinátái. 

torkolati szelvény : X = 105.717, Y = 610.639 

végszelvény :  X = 105.629, Y = 609.918 

6.2 Talajmechanikai szakvélemény 

A tervezés során egy ponton vett minta alapján talajmechanikai feltárás és szakvélemény készült. A feltá-

rást és a szakvéleményt a dr. Wagner és Társa Kft. készítette T-98/2017. munkaszámon. A szakvéleményt 

lásd a mellékletben. 

6.3 Mértékadó vízhozamok meghatározása 

Az MI-10-455/2-88 és az MI-10-455/1-88 műszaki irányelvekhez igazodva a számítás a racionális mód-

szerrel készült részvízgyűjtőkre bontással 

A fenti számítási módszerrel a mértékadó vízhozamok kerültek meghatározásra a részterületre vonatkozó-

an. 
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Minden pontban számításra kerültek a Q1%- Q3%- Q10%- Q25%- Q33%- Q50%- Q100% előfordulási valószínűségű 

vízhozamok. A lefolyási tényező az adott részvízgyűjtő beépítettsége, fedettsége, érdessége alapján átlagol-

va került felvételre.  

A hidrológiai számítás vízhozamokra vonatkozó eredményeit táblázatosan lásd a mellékletben. 

Jellemző vízhozam adatokat az alábbi táblázat tartalmazza, a vízlevezető mű ezen vízhozam levezetésére 

került méretezésre. 

szelvényszám vízhozam érték  

Q3% (m3/s) 

vízhozam érték  

Q10% (m3/s) 

0+000 5,07 3,9 
0+389 4,7 3,6 
0+988 3,8 2,9 

6.4 Meder hidraulikai méretezése 

A vízlevezető elemek hidraulikai méretezése a permanens egyenletes vízmozgások elméletével történt. Az 

előregyártott mederelemekhez kiadott gyártói vízhozam grafikonok és értékek a tervező részéről kontrollá-

lásra kerültek.  

7. A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK ISMERTETÉSE 

7.1 Nyomvonal 

A 0+000-0+655 km szelvények között a meglévő nyomvonalban változás nem lesz, az árok az eredeti hely-

rajzi számokat érintve húzódik. 

A 0+655-0+988 km szelvények között teljesen új nyomvonalon, új, zárt csapadékcsatorna készül egészen a 

végszelvényig. A 0+655-0+793 km szelvények között részben magán, részben Önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlanok szélső sávjában húzódik majd. Az Alkotmány utcában a csatorna iránytöréseket követően 

halad tovább a Perczel utca irányába két Önkormányzati ingatlanon keresztül. 

A Perczel utcát elérve csatlakozik a meglévő csapadékvíz gyűjtő rendszerhez három víznyelős akna bővíté-

sét követően. Ezzel a megoldással a Perczel utca D-i részének csapadékvizei is befogadhatók lesznek azál-

tal, hogy két víznyelős akna közös lesz azzal a rendszerrel. 

7.2 Hossz-szelvényi tervezés 

A 0+000-0+397 km szelvények között a meglévő magassági nyomvonalban változás nem lesz, az árok az 

eredeti helyén húzódik. A 0+397-0+655 km szelvények között a lokális, néhány métert érintő burkolat 

süllyedések helyén lesz mederfenék kiegyenlítés már az új mederelemekkel. 

A zárt szakasz esetében új magassági nyomvonalon valósul meg a csapadékcsatorna. A tervezés során 

szempont volt, hogy a csatorna a terepvonallal közel párhuzamosan készüljön és lehetőség szerint a meglé-

vő közművek alá kerüljön befűzésre, így a kiváltásuk részbe mellőzhető. A tervezett csatorna magassági el-

helyezkedését a 6. számú hossz-szelvény tartalmazza. 
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7.3 Keresztszelvényi tervezés 

Az elvégzett hidrológiai számítások alapján került az adott szakasz hidraulikailag méretezésre. Mértékadó 

vízhozam a Q3%-os érték, amely szakaszonként változik. 

Az alábbi táblázat összefoglalja a kialakítandó szelvényeket. 

szelvény tól- -ig fenékszélesség 

(m) 

rézsűhajlás csőátmérő 

(m) 

beavatkozás 

0+000 0+382 1,6-1,7 1:1 - meglévő burkolat pótlás, 
mederiszap kiemelés 

0+382 0+397 - - - meglévő 150*150 cm ke-
retelem áteresz tisztítása 

0+397 0+655 1,0 törtvonalú - új TB 186/100/120 meder-
elem beépítése 

0+655 0+988 - - 1,0 új zárt szakasz építése 

7.4 Épülő műtárgyak jellemző adatai 

7.4.1 Áteresz 

szelvény  tervezett méret  szintek (mBf) hossz  megjegyzés 

a tengelyben (m) alvíz felvíz (m)  

0+025 2*1,2*1,2 108,51 108,52 3,0 csappantyús zárással 

 
A tervezett áteresz előregyártott vasbeton keretelemekből készül, monolit vasbeton lezáró falakkal. Az át-

eresz jobb partján szivattyúállás létesül arra az esetre, ha a főgyűjtőn érkező vízkészlet gravitációs úton nem 

tud a befogadó Völgységi patakba befolyni, mert a tervezett csappantyú azt megakadályozza. A szivattyú-

zás robbanómotoros szivattyúkkal történik majd.  

A szivattyúállá egy 2,5*2,5 m alapterületű, a megemelt terepből min. 20 cm-re kiemelt, vasbeton anyagú 

felület. A szivattyú okozta dinamikus hatás felvételére a szivattyúállás kerületén 0,3*0,5 m keresztmetszetű 

koszorúként vasalt vasbeton gerenda készül, amelynek felső övéhez kapcsolódik maga a 0,3 m vastagságú 

vasbeton lemez. A gerendák irányából a középpont felé 3 % lejtéssel készül a lemez, amelynek középpont-

jában 200 mm-es fenékszintjén zárt acélcső kerül elhelyezésre. A cső feladata az esetlegesen elfolyó és a 

csapadékvíz által lemosott olajos víz felfogása, lokalizálása. Emiatt az acélcső alsó zárását szivárgásmente-

sen kell megoldani, pl. hegesztéssel. A csövet a betonmunkák előtt kell elhelyezni úgy, hogy egy szivárgást 

gátló gallért kell rá hegeszteni, ami bebetonozásra kerül. Így a beton és a vb. lemez együttdolgozása meg-

oldható. 

A vasbeton szivattyúállás és a meglévő terepszint közötti szintkülönbséget rézsűsen kiképzett, tömörített és 

füvesített helyi földanyagból kell megoldani. 

A 0+013 km szelvényben lévő áteresz elbontásra kerül, mivel a hidraulikai kapacitása nem elégséges. Az 

elbontás helyén a mederrézsűt rendezni kell, majd terfilre helyezett vízépítési terméskőből (TB-TC jelű) 

medervédelmet kell kiképezni. Egyéb beavatkozás nem lesz a torkolati szakaszon. 
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7.4.2 Aknák 

A zárt szakasz esetében a tisztítás elősegítésére, illetve az iránytörés helyén szakaszoló aknák épülnek. Az 

aknák burkolt felület esetében víznyelőrácsos, egyéb helyen zárt aknafedlappal lesznek lefedve. Az aknák 

anyaga vasbeton, előregyártott csőátvezetéses aknák kerülnek lehelyezésre. A zárt szakasz végeihez mo-

nolit vb. aknákat kell építeni víznyelős fedéssel. Mivel ezen pontokon szénhidrogén származékból szeny-

nyezés fordulhat elő, így Bárcy féle olajleválasztó kosarat kell beépíteni az aknák felső részébe. Elvárható 

tisztítási érték SZOE = 5 mg/l. 

7.5 Hordalékfogó 

A zárt szakasz végszelvényében a 0+650-0+655 km szelvények között süllyesztett fenekű hordalékfogó 

mederrész készül 1,0 m fenékszélességgel és rézsűs oldalhatárolással. A hordalékfogó lapburkolattal védett, 

végei monolit vasbeton fallal kerülnek lezárásra. 

7.6 D-K-i főgyűjtő mellékága 

A 0+401 km szelvénybe a jobb part irányából induló mellékág. Medre burkolt, de burkolathibák és növény-

zet sarjadás tapasztalható a burkolat fugái között. Sem a nyomvonalon, sem a mederalakon beavatkozásra 

nincs szükség, pusztán a mederburkolaton leülepedett hordalékot és a növényzetet kell eltávolítani fenntar-

tási munka jelleggel 200 m hosszban. 

8. TALAJTANI SZAKVÉLEMÉNY 

A beruházás mezőgazdasági művelésben lévő területet nem érint, így humuszvagyon védelmi terv készítése 

nem volt indokolt. 

9. ÁSVÁNYI VAGYON VÉDELMI KIMUTATÁS 

Az 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján általános esetben az elvégzendő földmun-

káról, elsődlegesen az ásványi vagyonról anyagegyenleget kell készíteni. Ezen munka során olyan jellegű 

tevékenységet végeznek, amely során (árokásás, földkitermelés, csőfektetés, visszatemetés történik) a ki-

termelt talaj visszakerül az eredeti helyére. Emiatt a megmozgatott anyagról nem készül földegyenleg. A  

megmozgatandó talajszerkezet leírását a csatolt talajmechanikai feltárás rétegsora tartalmazza. 

A területről nem kerül elszállításra talaj. 

10. KÖZMŰVEK 

2016. november 18-án a Magyar Közlöny 2016. évi 178. számában megjelent az elektronikus hírközlésről 

szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. 

évi XXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXX. törvény. 

A jelenlegi jogszabályváltozás teremti meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Nem-
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zeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve a Lechner Nonprofit Kft. e-közművel kapcsolatos együttműködé-

sének alapjait. Az új szabályozás egyik legfontosabb eleme, hogy a hatóságok a 2016. november 29-én a 

Magyar Közlöny 2016. évi 184. számában megjelent, az egyes kormányrendeleteknek az egységes elektro-

nikus közműegyeztetés megvalósításához szükséges módosításáról szóló 369/2016. (XI. 29.) Korm. rende-

letben (továbbiakban: módosító rendelet) meghatározott adatszolgáltatási és a közműegyeztetés során nyi-

latkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén bírságot szabhatnak ki. 

 A módosító rendelet az alábbi Korm. rendeletek módosítását tartalmazza: 

 A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 

 A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. 

rendelet 

 A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

 A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárá-

sok szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 

 Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (továbbiak-

ban: e-közmű rendelet) 

A hivatkozott jogszabály alapján 2017. július 1.-től a tervezéshez szükséges közműadatokat, közmű egyez-

tetési jegyzőkönyveket és közműkezelői nyilatkozatokat is ezen elektronikus rendszeren keresztül lehet be-

szerezni. 

Az e-közmű egyeztetések során szerzett tapasztalatok alapján ezen úton igényelt közműadatok nem minden 

esetben jelentenek teljes körű adatszolgáltatást. Ennek kiküszöbölésére, jelen tervhez közvetlenül megkere-

sésre kerültek az alábbi közműkezelők.  

 Gáz közmű :   E-On Pécs  érintett 

 Elektromos közmű : E-On Pécs  érintett 

 Víz, szennyvíz :  Mezőföldvíz Kft. Paks  érintett 

 Csapadékvíz :   Bonyhád Önkormányzat  érintett 

 Hírközlés :  Magyar Telekom  nem érintett 

A fenti közművek írott hossz-szelvényét az alábbi táblázat tartalmazza. 

szelvény  közmű fajta kezelő fejlesztéssel érintett 

0+182 hírközlő Telekom nem 

0+202 ivóvíz Mezőföldvíz nem 

0+205 gáz E-On nem 

0+209 elektromos E-On nem 

0+244 elektromos E-On nem 

0+414 hírközlő Telekom igen 

0+656 elektromos E-On igen 

0+658 hírközlő Telekom igen 
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0+663 hírközlő Telekom igen 

0+665 gáz E-On igen 

0+666 szennyvíz Mezőföldvíz igen 

0+668 ivóvíz Mezőföldvíz igen 

0+794 hírközlő Telekom igen 

0+794 elektromos E-On igen 

0+795 gáz E-On igen 

0+796 szennyvíz Mezőföldvíz igen 

0+797 ivóvíz Mezőföldvíz igen 

0+799 ivóvíz Mezőföldvíz igen 

0+813 elektromos E-On igen 

0+964 hírközlő Telekom igen 

0+967 elektromos E-On igen 

0+968 szennyvíz Mezőföldvíz igen 

0+972 gáz E-On igen 

0+974 ivóvíz Mezőföldvíz igen 

0+977 hírközlő Telekom igen 

0+979 ivóvíz Mezőföldvíz igen 

0+983 szennyvíz Mezőföldvíz igen 

0+984 gáz E-On igen 

0+988 csapadékvíz Önkormányzat igen 

 

Az érintettség nem / igen választás alatt előzőnél a kézi munkát (burkolat pótlás, kézi növényzet írtás ..... 

stb.), másodiknál a gépi munkavégzést (kotrás, műtárgyépítés) kell érteni. A kézi munkavégzés során nem 

lesz terepszint mélyítés és gépi munka. 

11. TULAJDONJOGI KÉRDÉSEK 

Jelen terv által részletezett létesítmények az alábbi helyrajzi számokat érintik. 

település hrsz.  tulajdonos beavatkozás 

Bonyhád 2500 Magyar Állam, VIZIG áteresz bontása 
 2498 Önkormányzat Bonyhád burkolat pótlás 
 2483/5 Önkormányzat Bonyhád burkolat pótlás 
 2483/8 Magyar Állam, MÁV burkolat pótlás 
 2477/2 Önkormányzat Bonyhád új mederelem beépítése 
 2459/1 Önkormányzat Bonyhád zárt csatorna építése 
 2421 Barabásné Kertész Éva zárt csatorna építése 
 2425 Popp Ádám zárt csatorna építése 
 2422/2 Önkormányzat Bonyhád zárt csatorna építése 
 2382/1 Önkormányzat Bonyhád zárt csatorna építése 
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 2352 Önkormányzat Bonyhád zárt csatorna építése 
 2348 Önkormányzat Bonyhád zárt csatorna építése 
 2019/3 Önkormányzat Bonyhád zárt csatorna építése 
 2019/2 Önkormányzat Bonyhád zárt csatorna építése 
 2019/1 Önkormányzat Bonyhád zárt csatorna építése 

 

Minden terület e-hiteles tulajdoni lapját a terv CD mellékleten tartalmazza, illetve kinyomtatott állapotban 

is csatolásra került. 

A Magyar Állam MÁV terület esetében üzemeltetői hozzájárulás, a Magyar Állam VIZIG esetében va-

gyonkezelői hozzájárulás, Popp Ádám esetében vezetékjog alapítására megállapodás került megkötésre, be-

szerzésre. 

Barabásné Kertész Éva esetében az alábbi indokolással került a csatorna megtervezésre, mivel a tulajdonos 

annak megépítéséhez nem járult hozzá. 

-"A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) Víziközmű kizárólag az állam vagy 

települési önkormányzat tulajdonában állhat. 

 Ha a víziközmű idegen ingatlanon fekszik, a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott vízvezeté-

si szolgalmi jog gyakorlása - a víziközmű üzemeltetési tevékenységéhez indokolt mértékben - a víziközmű-

szolgáltatót megilleti. A víziközmű-szolgáltató viselni köteles a joggyakorlás következtében felmerülő ter-

heket"- 

-"A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 20. § (1)  Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles 

tűrni, hogy a vízügyi hatóság határozata alapján a közcélú vízilétesítményt az ingatlanán elhelyezzék és 

üzemeltessék, illetve az ehhez szükséges vízimunkákat elvégezzék, feltéve, ha az ingatlan rendeltetésszerű 

használatát nem zárja ki (vízvezetési szolgalmi jog). 

12. KITŰZÉS 

A terv EOV helyes digitális térképen készült. A kivitelezést végző vállalkozó részére a térképek dwg állo-

mányai is átadásra kerülnek.  

A kitűzések esetében a 25/2013. VM rendelet előírásai a betartandók. 

A földmű esetében a minimálisan elvárható pontossági adatok az alábbiak : 

 a földművek sarokpontjai a tervezett értéktől vízszintesen max. +10 cm-rel térhetnek el 

 a földművek sarokpontjai a tervezett értéktől magassági érelemben max. +6 cm-rel térhetnek el 

 a rézsűsíkok felületi egyenetlenségei 1,0 m hosszon nem haladhatják meg az 5 cm-t 

 műtárgyak folyási fenékszintjei max. +5 cm-rel térhetnek el 

Minden érték a konszolidáció utáni mért értékekre vonatkozik. 

A beavatkozást MMT-vel kell minősíteni, kizárólag az átadott Minőségi és Mintavételi Terv betartásával 

lehet végezni.  

Az alap geodéziai felmérést a Geomontan Kft végezte Leica GPS műszerekkel (2 db 530 és 1 db 1230 RTK 

vevő), VITEL2009 transzformáció (http://geomentor.hu/VITEL_TRF) alkalmazásával 
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13. MUNKAVÉDELEM 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 19. § (2) bekezdésének megfelelően a tervdoku-

mentáció a munkavédelmi, balesetelhárítási és biztonságtechnikai szabványok, szabályzatok és egyéb ható-

sági előírások alapján készült, az azokban foglalt rendelkezéseknek megfelel. A technológiának megfelelő 

védőfelszerelést, kell biztosítani a dolgozó részére. A kivitelező cég vezetője köteles munkavédelmi sza-

bályzatban meghatározni a munkahelyre, a kivitelezésre vonatkozó munkavédelmi rendelkezéseket, végre-

hajtásuk módját, a vezetők és beosztott dolgozók munkavédelmi feladatait a munkavédelmi eljárás szabá-

lyait. A nyertes kivitelezőnek rendelkeznie kell az alábbi dokumentumokkal 

 Biztonsági és egészségvédelmi terv  

 Munkabiztonság, Védőeszköz juttatás rend 

 Munkaegészségügy, Orvosi vizsgálatok rendje 

 Havária Terv 

A projekt teljes időtartamára vonatkozóan a fentiekben előírtakat be kell tartani. 

14. TŰZ,- ÉS BALESETVÉDELEM 

A terv a biztonsági előírások figyelembe vételével készült. A kivitelezésnél az alábbi szabványokban 

foglaltakat és a munkagépekre, valamint az anyagszállításokra vonatkozó előírásokat kell betartani. 

MSZ 04-900 Építőipari munkák általános 

MSZ 04-905 Bontási munkák biztonságtechnikai követelményei. 

1996. évi XXXI. számú -"A tűz elleni védelemről, műszaki mentésről és tűzoltóságról"- szóló törvény alap-

ján a tervező feladatai közé tartozik, hogy a 21. § (1), (2), (3) bekezdések alapján tűzvédelmi fejezetet kell 

készíteni. Ennek megfelelően az OTSZ és az 54/2014.  BM rendelet alapján kell a kivitelezőnek eljárnia. 

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A megvalósulást követően a kivitelezőnek megvalósulási tervet kell készítenie 6 pld-ban. A megvalósulási 

terv, a műszaki átadás-átvételi dokumentáció és üzemelés-karbantartási utasítás birtokában a vízjogi üze-

meltetési eljárást le kell folytatni a vízügyi hatóságnál. 

16. CSATOLT DOKUMENTUMOK 

Irományok 

 műszaki leírás  1 db 

 megbízólevél 1 db 

 vízjogi engedély 1 db 

 vízhozam számítás  1 db 

 talajmechanikai szakvélemény 1 db 

 tulajdoni lapok (e-hiteles) 15 db  
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 e-közmű nyilatkozatok 1 db 

 

Rajzi mellékletek 

1. Átnézetes helyszínrajz M=1: 10 000 

2. Jogi helyszínrajz M=1: 1 000 

3. Helyszínrajz 0+000-0+988 km M=1: 1 000 

4. Összközműves helyszínrajz M=1: 1 000 

5. Hossz-szelvény M=1: 1 000 

6. Keresztszelvények M=1: 100 

7. Áteresz építési terve M=1: 50 

8. Mintakeresztszelvények M=1: 50 
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