VALLALKOZASI SZERZODES

Bonyhad Viros (")nkorményzata
székhelye: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
adoszam: 15733517-2-17

bankszamlaszam: 11746036-15415187

képviseli: Filéné Ferencz Ibolya polgarmester, mint megrendelé — a tovabbiakban:

Megrendeld — ,

masrészrol a

T.M. HIDRO-SZER Kft.

székhely: 7622 Pécs, Vasit utca 2. A. ép.

Cg. szama: 02-09-066762

addszama: 11944447-2-02

kivitelez6i nyilvantartdsi szama: 34A25407

bankszamlaszam: 11731001-29901481-00000000

képviseli: Téth Mihaly iigyvezeté mint véllalkozé — a tovabbiakban :
Villalkozo —

kozott a mai napon, az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények

A felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Kbt. 115. § szerinti nyilt, ajanlattételi felhivas
megkiildésével indulé kozbeszerzési eljarast folytatott le a . Napelem park [étesitése
Bonyhddon.” elnevezésii épitési beruhazas kivitelezése targyaban.

A kozbeszerzési eljards nyertese a Vallalkozo. Az ajanlattételi felhivas, a tovabbi
kozbeszerzési dokumentumok és Vallalkozé ajanlata a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét

képezik.

2. A szerzddés targya, a felek nyilatkozatai

,,,,,

2.1. Megrendel6 a jelen szerzédés 1. pontja szerinti épitési beruhdzast akarja megvaldsitani az
alabbi — réviden 6sszefoglalt - miiszaki tartalommal:
Napelem park Iétesitése Bonyhadon: 498,5 kW névleges teljesitményii napelemes kiserémii és

kompakt transzformator allomas létesitése.



A kiserdmiiben asztalonként 20 db 285 W-os napelem modul, dsszesen 9x 11x 20 db = 1980
db 285W-o0s monokristalyos napelem keriil elhelyezésre.

DC oldali teljesitmény 6sszesen: 1980 db x 0,285 kW = 564,3 kW

A napelemes rendszerben alkalmazott inverterek szama, teljesitménye: 18 db 27 kW inverter
18 x 27,0 kW =486,0 kW 1 db 12,5 kW inverter 1 x 12,5kW=12,5kW

AC oldali teljesitmény dsszesen: 486,0 kW + 12,5 kW =498.5 kW.

A beruhazas épitési engedély koteles.

2.2. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal a 2.1. pontban foglalt, illetve a Megrendels altal
rendelkezésre bocsatott jogerds épitési engedélyben és kivitelezési tervdokumentacidban
rogzitett kivitelezési munka I. osztalyi mindségben, hataridében, rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas modon torténé elvégzésére. A szerzédés részletes miiszaki tartalmat a kézbeszerzési

dokumentumok tartalmazzak.

2.3. Vallalkoz6 a Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat, mint szakvallalkozas sajat felelésségére
ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri. Villalkozé6 szerzddéses arat ezen

informéciok figyelembevételével, az epitési helyszin ismeretében allapitotta meg.

2.4. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szémldinak kibocsatasa, ill. a szerzddés szerinti

adatszolgéltatasai soran kételes megfelelni hazai peénziigyi és szamviteli jogszabélyoknak.

2.5. Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési

tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.
3. A teljesités helye: 7150 Bonyhad, 048/4 hrsz.

4. Teljesitési hataridé: a szerzédés hatilyba lépésétol szamitott 12 honap

4.1. Véllalkozé hataridében teljesit, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a teljesitési hataridén

beliil megkezdddik.

4.2. Amennyiben a teljesitési hataridé Vallalkozo részérdl torténd teljesitése Megrendel6

erdekkorében felmeriilt ok miatt (késedelmes adatszolgaltatds, déntéshozas, stb.) lehetetlenné
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valik, Vallalkozé kezdeményezheti a hatariddnek a késedelem egyértelmiien bizonyithato

mértékének megfelelé modositasat.

4.3. Villalkozo gy a részteljesités, mint a szerzodésben vallalt kotelezettségek egészének

teljesitése vonatkozasaban miiszaki elételjesitésre jogosult.
S. Teljesités, atadas-atvétel

5.1. Villalkozo a teljesitési hatarid elétt legkés6bb 5 nappal irasban készre jelenti a munkat.
A készre jelentések vételekor, vagy legteljebb az azt kovetd 5 munkanapon beliil Megrendelé
képvisel6je utjan koteles az atadas-atvételi eljarast megkezdeni és az ezt kivetd 30 napos
hataridével lezarni. Amennyiben a 30 napos hatéarid6 lejartaval az atadas-atvétel eljaras
meghitsul, a késedelmi kotbér az eljaras megkezdésének iddpontjatd] esedékes.

A munka akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Vallalkozé az ¢pitési munkat az érvényes
szabalyok szerint, I. osztédlyi minéségben, rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas 4llapotban
adja at. Nem kifogasolhatatlan mindségben torténd teljesités esetén a Megrendelének joga van
a kifogasolt munkarészre vonatkozoan kijavitast vagy cserét kérni, vagy értékesokkenésben

megallapodni.

5.2. Ha Vallalkoz6 a dokumentaciéban (koltségvetés) kiirt anyagokat — az id6ében vald
megrendelés igazolasa mellett — a sziikséges hatdriddben beszerezni nem tudja, el6zetes irasos
megrendeldi jovahagyas utdn jogosult idében beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterti és
hasznalati értékii mas anyaggal helyettesiteni. Az anyagvaltozds miatt a tobbletkoltség a

Megrendel6re nem harithaté 4t. Vallalkozé csak uj anyagokat épithet be.

5.3. A Villalkozé az 4tadas-atvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként atadja
Megrendel6nek az atadasi dokumentaciot, amely tartalmazza a megvalosult allapot miiszaki
terveit 3 példanyban, valamint az alébbi iratanyagot 1 példanyban:

- kivitelez6i nyilatkozatok

- mindségbiztositasi vizsgalati jegyzékonyvek, a beépitett anyagok mibizonylatai

- j6tallasi jegyek (garancia levelek).

Az atadas-atvételi eljaras esetleges koltsége a Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen atadés-
atvétel esetleges koltsége is, amennyiben ez a Vallalkozé érdekkorében felmeriild okra

vezethet® vissza.
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54. A jelen szerzédés akkor mindsiil teljesitettnek, ha a miszaki atadas-atvételi eljaras
alkalmédval felvett jegyzékonyvben megallapitasra keriil, hogy az épitési munka a jelen
szerzOdésben részletezett feltételeknek megfelel, valamint a kérnyezo létesitményekben az
¢pitési munkakkal &sszefliggésben esetlegesen keletkezett karok rendezésre keriiltek. A
jegyzOkonyv aldirdsaval egyidej tleg Megrendel a Villalkozé részére teljesitésigazolast allit

ki, melynek alapjan Vallalkoz6 részére esedékessé valik a (vég)szamla Gsszegének 100 %-a.

5.5. A részteljesités szerzédésszerii teljesitésének szamit, ha Megrendelé és Vallalkozé a
részteljesitéssel érintett munkarészeket kézdsen megtekinti, és a Megrendels a lebonyolito
miszaki ellendr teljesitési igazolasa alapjan a részteljesités megtorténtét irasban igazolja. A

kiallitott teljesitésigazolast a benyujtasra keriilé rész-szamléhoz csatolni kell.

5.6. Megrendeld a szerzodés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasardl legkésobb a Vallalkozo teljesitésétol vagy az err6l szol6 irasbeli értesités
kézhezvételétél szamitott tizenst napon beliil irasban kételes nyilatkozni. Ha Véllalkoz6
irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendelé a szerzédésben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kdvetd tizenst napon beliil nem kezdi meg az atadas-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel - meghatirozott hatariddben nem fejezi be, Vallalkozo kérésére a

teljesitésigazolast koteles kiadni.

6. Villalkozéi dij:

Netto6: 199.972.907,- Ft

Szerzédé felek megallapitjak, hogy a villalkozoi dij az altalinos forgalmi adorol szélé
2007. évi CXXVIL. torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjin a forditott adozas
hatilya alid esik, azaz a villalkozéi dij tekintetében az #ltalinos forgalmi adot a

Megrendelé fizeti.

6.2. A vallalkozéi dij a teljesitési hataridére prognosztizalt, egydsszegili dtalanydr, mely
fedezetet nyljt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, melyeket jelen szerzédés

(és mellékletei) a Vallalkozo kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerzddés



targydban meghatérozott munkak komplett megvalositashoz, figyelembe véve a helyszini

kériilményeket és adottsagokat.

6.3.  Fizetési iitemezés

A fizetési iitemezés igazodik a részteljesitéshez, az eredményes miiszaki atadas-stvételi
eljarasanak id6pontjahoz, illetve a hatdlyos tamogatasi szerzédésben meghatarozott
mérfoldkovekhez.

Az els6 rész-szamla 20%-os, a masodik rész-szamla 40%-o0s, a harmadik rész-szamla 60%-o0s,
a negyedik rész-szamla 80%-os miiszaki késziiltségi fok elérése esetén, a teljesités igazolas
kiaddsat kovetden nyujthaté be. A szamlak Osszegének minden rész-szamla esetében
aranyosnak kell lennie az adott teljesitési szakaszban elvégzett munka értékével. A rész-
szamlat elézetes ellenérzés végett a megrendeld miiszaki ellenére részére kell megkiildeni.

A végszamla az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetéen nyujthaté

be a miiszaki ellendr elézetes ellendrzését kdvetden.

6.4. Tébbletmunka

Villalkozé kételes elvégezni a szerzédéskotés alapjat képezd miiszaki dokumentacioban
kimutathatéan szerepld, de a szerzodéses arban (vallalkozéi dijban) figyelembe nem vett
tételeket  (tételes koltségvetésbsl  hianyzo munkakat), azaz a tSbbletmunkat. A
tébbletmunkaért a Vallalkozét kiilon dijazds nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a

vallalkozoi dij atalanyaron keriilt meghatdrozasra.
y Fizetési feltételek
7.1. Vallalkozo 4 db rész-szamlat, valamint a végszamlat allithatja ki.

7.2. Villalkoz6 a jelen szerz6dés hatalyba 1épését kovetéen a nettd vallalkozoi dij 15%-anak
megfelelé &sszegii eloleget igényelhet. Eléleg igénylése esetén Megrendelé az eldleget
Vallalkoz6 kérésére legkésébb az épitési munkateriilet dtadasat kévetd 15 napon belill fizeti ki
a Vallalkozé bankszamlajara torténé atutaldssal. Az eldleg elszamoldsara legkésdbb a
végszamlaban keriil sor. Az el6leg-szamlat Vallalkozo 3 példanyban a Megrendel6 névére és

cimére allitja ki, a szdmlan fel kell tiintetni a beruhdzas megnevezését is.
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7.3. A Villalkozo a teljesitésigazolas kiaddsat kévetd els6 munkanapon nytjthatja be a 7.1
pont szerinti szamlait, amelyeket Megrendeld a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint
(maximum 30 napos fizetési hataridd), banki 4tutalassal egyenliti ki. Amennyiben az
ajanlattevéként szerzodé fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdéseitol eltérden a teljesités ellenértéke a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-

aban foglaltak szerint keriil kiegyenlitésre.

7.4. Fizetési késedelem esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra

jogosult.

7.5. Villalkoz6 a 7.1 pont szerinti szamlakat 3 példanyban a Megrendeld névére és cimére
allitja ki. A szamlaknak az alabbiakat is kell tartalmaznia:

- A beruhdzas megnevezése

- Teljesités szakasza

- Miiszaki ellenér igazolasa, Megrendel§ teljesitésigazoldsa

7.6. Megrendel6 felhivja Vallalkoz6 figyelmét arra, hogy valamennyi, a Vallalkozé és a Kbt.
szerinti alvallalkozok kézott létrejott szerz6dés (alvallalkozoi szerzodeések) teljesitése esetén a

kifizetés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § hatalya al4 esik.
8. Villalkozo kitelezettségei

8.1. Villalkoz6 sajat tevékenységi korében gondoskodik a ra vonatkozé munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tiizvédelmi rendszabalyok betartasar6l. Az ezek be nem
tartasabol eredd karokat Megrendel6re nem harithatja 4t, a karokért teljes anyagi és erkolcsi

felel6sséggel tartozik.
8.2. Vallalkozo a tevékenysége soran felmeriild koltségeit sajat maga viseli.
8.3. Villalkozé feladatat és koltségét képezi a munkak soran keletkezd mindennemii

hulladéknak az épitési teriiletrél torténd elszallitasa, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének

adminisztricidja a hatdlyos jogszabalyi rendelkezések szerint.



8.4. A munkdk befejeztével Vallalkozé kételes a munkatertilet atvétele elétti allapotnak

megfeleld — a munkateriilet hasznélatba vételét biztositd — helyredllitast elvégezni.
8.5. Villalkoz6 az épitési teriilet megfeleld tisztantartasarol gondoskodik.

8.6. A kivitelezés teljes id6tartama alatt az ideiglenes energia biztositéasa, sziikség szerinti

kiépitése és a fogyasztas dija Vallalkozét terheli.

8.7. Villalkoz6 feladata a helyszini kivitelezési munka vegzeséhez esetlegesen sziikséges
hatésagi, szakhatoségi, kozmiiszolgaltatoi és egyeb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel

Osszefiiggd koltségek viselése.

8.8. Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a munkateriilet 4tadas-atvételétdl kezdve
folyamatosan €pitési naplét vezet. Az cpitési naplé vezetésére az épitdipari kivitelezési
tevekenységrél szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések

az iranyadok.

8.9. Szerzéd6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére
kizérélag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendeld utasitasait a kapcsolattartasra
kijelolt szakembere, illetve miiszaki ellendre utjan elsésorban az épitési naploba torténd

bejegyzéssel kozli Vallalkozdval.

8.10. Az eltakarasra keriil6 munkakrél Vallalkozé kételes Megrendel6t el6zetesen, megfelel
idoben értesiteni. Megrendelé képviseldje (Megrendel6) az értesitést6l szamitott 3 napon

beliil koteles ellendrzi.

8.11. Az épitési felvonuldsi teriilet vagyon- és tlizvédelme, valamint a munkavédelmi
eldirasok betartasa a Vallalkozo kotelessége. A felvonuldsi energia €s a kdzmiicsatlakozasok
biztositasa a Vallalkozé feladata. Vaéllalkozé a kivitelezés ideje alatti viz és elektromos aram

szitkségletét almérok felszerelésével oldja meg.



8.12. Villalkoz6 kijelenti, hogy nem fizet, illetve szémol el a szerzédés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek Véllalkozo

adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

8.13. Villalkoz6 kijelenti, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése

szerinti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

8.14. Vallalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassdgéanak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe venni, valamint kételes a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolaséhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas tjan tortént jogutddlas eseteit is), ha Vallalkozoé e
szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel - amennyiben a kozbeszerzési cljarisban az adott alkalmassagi kévetelmény
tekintetében bemutatott adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevd
gazdasagi szereplék szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii modon
megfelel - azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek Villalkozo a

kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

8.15. Villalkozd a szerzédés megkodtésének idépontjadban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzdédés teljesitésének idotartama alatt kételes elézetesen a
Megrendel6nek valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzodeés
teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem
nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat
benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all a megel6z6

kodzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt.
9. Megrendelé kitelezettségei
9.1. Megrendeld biztositja a munkateriiletet. A munkateriilet 4taddsa az ¢pitési naploban keriil

rogzitésre. A munkateriilet ataddsanak és az épitési naplo megnyitasanak hatarideje: a

szerzGdés hatdlyba 1épésétél szamitott 8 nap.



9.2. Megrendelé a Villalkozé részére téritésmentesen biztositja a felvonulasi tertiletet,

valamint térités ellenében a tényleges fogyasztis és a vonatkozé alapdijak ellenértékének

megfizetése mellett a vizvételezési lehetdséget.

9.3. Tervez6 naplobejegyzései Megrendelé képviselsjének ellenjegyzésével érvényesek.

Villalkoz6 a bejegyzésekre 1 napon beliil a naploban kételes valaszolni.

9.4. Megrendelé az épitési naplot legalabb heti egy alkalommal, illetdleg sziikség szerint
ellendrzi, ill. a miszaki ellenérrel ellendrizteti. A naplot az épitési munkak befejezését

kovetden le kell zarni.

9.5. Megrendeld a szerzddés teljesitése soran az ¢pitési naplé adatai alapjan kételes

ellenérizni a Kbt. 138. § (1)-(5) bekezdéseiben eldirtakat.

10. A szerzédést megerésito biztositékok, jotallas

10.1. Kotbérek

Villalkozé késedelmes teljesitése esetén késedelmi kétbért kteles fizetni Megrendelének. A
Villalkozo6 altal fizetend6 kotbér mértéke 300.000,- Ft/nap.

A késedelmi kotbért Megrendelé maximum 30 naptari napra érvényesiti. Amennyiben
Villalkoz6 a teljesitési hataridét illetben — sajat hibdjara vagy sajat érdekkorére
visszavezetheté okbol — 30 napot meghaladé id6tartamot keésik, Ggy Megrendeld stlyos
szerzOdésszegésre hivatkozassal jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani és
érvényesiteni a teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér igényét.

A teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér mértéke a szerz6dés szerinti nettd ar 20%-a.

A kotbérek érvényesitésének elsédleges forrasa a szamlak. Amennyiben az esedékes kotbér a
szamlak terhére nem egyenlithetd ki, gy azt Vallalkozd — Megrendeld felszdlitasatdl
szamitott — 10 banki napon beliil torténé atutalassal kételes rendezni.

Megrendeld a szerz6dés szerinti kotbéreket meghaladd karat is érvényesitheti Vallalkozdval

szemben, ha a kar bizonyitottan a Vallalkozo hibdjabol keletkezett.

10.2. Jotallas, kotelezd alkalmassagi ido



10.2.1. A Villalkozé a beépitett anyagokért €és a vallalt munkak hibatlan elvégzéséért az
eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd naptol szamitott 48 hénap
jotallast vallal (az ajanlatban vallaltak szerint). A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem
all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos
rongalas, vagy erészakos behatas, elemi kér miatt kdvetkezett be.

Villalkozé a Megrendel6 altal bejelentett garancidlis hibakat a bejelentést kovetd 12 éran
beliil (az ajinlatban villaltak szerint) Megrendelé  képviseldjének jelenlétében
feliilvizsgélja, Megrendelé jogos igényei esetén a javitasi munkékat, a feltilvizsgalatot kovetd
3 munkanapon beliil megkezdi, és a kolesonssen megallapodott hataridére befejezi. A hiba
bejelentése csak munkanapon helyi id6 szerint 8.00 és 16.00 6ra kozott torténhet.
Amennyiben a bejelentés olyan munkanapon torténik, amelyet nem munkanap(ok)
kovet(nek), akkor ugy kell tekinteni, hogy a bejelentés a kovetkezd — azaz a tényleges
bejelentés napjat kdvetd - munkanapon 8.00 6rakor tortént. Amennyiben Villalkozé a vallalt
kiszdllési idére vonatkozé rendelkezést megsérti — azaz nem a véllalt idétartamon beliil
érkezik a teljesités helyére — igy Megrendelé jogosult a késedelmi kotbérigényét idoaranyos

maddon vele szemben érvényesiteni.

10.2.2. A Vallalkozé a jotallasi kotelezettségein tilmenden ald van vetve a .kotelezd
alkalmassagi id6”-re vonatkozo, rendeletekben foglalt elirdsoknak, ugymint a 181/2003. (XI.
5.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseinek.

A kotelez6 alkalmassagi idén beliil - a vallalt jotallasi iddn tal - Vallalkozé a Megrendel6 altal
bizonyitottan a Villalkozé érdekkorébe tartozo hibak kijavitasat
5 munkanapon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil befejezi. Ellenkez6
esetben a Megrendel6 jogosult a Villalkozo értesitésével a Vallalkozé terhére a munkét

massal elvégeztetni.

10.2.3 Felek a teljes kort miiszaki atadas-atvételtél szamitott 1 év elteltével utofeliilvizsgalati
eljarast tartanak. Ezt a Megrendel6 késziti eld, és arra meghivja a Vallalkozét az ott készitett
JegyzOkonyvben feltiintetett hibdk kijavitasat, illetve a hianyossdgok megsziintetését
Villalkozo kételes 30 napon beliil elvégezni.

Ha a Vaillalkozé a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi

meg, ¢s azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitas érdekében a



sziikséges intézkedéseket a Villalkozo kockazatéra és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerzodés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.
A meghibasoddsokat irdsban kell bejelenteni a Vallalkozé 15.1. pontban megjeldlt

kapcsolattartdjanal vagy a felelds miszaki vezetéjénél.

10.3. Jétallasi biztositék

Vallalkozé kételes a végszamla benyujtdsdval egyidejiileg — annak kiegyenlitési feltételeként
— a netté ellenszolgdltatis (villalkozé dij) 2 %-a, azaz 3.999.458,- Ft osszegii jotallasi
biztositékot az dltala vallalt jotallasi idészak végéig terjedd iddészakra (10.2.1. pont)
Megrendeld rendelkezésére bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott
maddok koziil.

A biztositék visszavonhatatlan és sziikség esetén 5 munkanap alatt igénybe vehetd.
Amennyiben a jotalldsi id6 lejartdig Megrendeld kifogdst nem tdmaszt, tgy a jotallasi
biztositék teljes Osszege — illetdleg az az Osszeg, ami a jotallasi id6 alatt nem Kkeriilt
felhaszndldsra - kamatfizetés nélkiil felszabaditasra keriil a jotallasi id6 lejartakor.
Megrendeld a jotallasi biztositék terhére a munkalatokat massal elvégeztetheti, ha Vallalkozo
kijavitasi/kicserélési kotelezettségének az elézetesen a Megrendeldvel kolesondsen

megallapodott hataridon beliil nem tesz eleget.

11.  Feleldsségbiztositas

11.1. Vallalkozé teljes kartéritési felelosséggel tartozik a kotelezettségeinek szandékos

vagy gondatlan megszegésébol, mulasztasabol ered6 Gsszes, a beruhazast érintd karért.

11.2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapjan Vallalkozé koteles - legkésdbb a
szerzodéskotés idOpontjara - (a szavatossagi, jotallasi kotelezettségén tulmenden) a
vallalkozasi tevékenységére legalabb 100 millidé Ft/év és legalabb 50 millié Ft/karesemény
mértékili épités-szerelési tevékenységet magédban foglald szakmai feleldsségbiztositasi
szerzOdést kotni, vagy a meglévd biztositasat Kkiterjeszteni ugyanekkora mértékii
felelosségbiztositasra. Vallalkozé a teljesitésbe bevont szakagi kivitelezok, illetve egyéb
alvallalkozok tevékenységéért is teljes kord feleldsséggel tartozik. A feleldsségbiztositas
megléte nem zarja ki, illetve nem korlatozza a Vallalkozénak (illetve alvallalkozdjanak) a

szerzbdés szerinti egyéb helytallasi kotelezettségét, illetve felelosségét.



11.3. Véllalkozé kételes a felelosségbiztositasrol sz616 kotvény masolatat a szerz6déskotéssel

egyidejiileg Megrendel rendelkezésére bocsatani.

12. Titokvédelem

A szerz0dé felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédéssel szabalyozott
kapcsolatok folytdn tudomasukra jutott cégszert, tizleti informéacidkat, adatokat, tényeket a
masik fél el6zetes hozzajaruldsa nélkiil nem hozzak harmadik természetes vagy jogi személy
tudomaséra, nem teszik harmadik személy szamara hozzaférhetévé, és abbol adéddan kiilén
tizleti elény szerzésére nem torekednek. A titoktartds nem vonatkozik azon harmadik

személyekre, akik a szerz6dés teljesitésében kozremiiksdnek.
13. A szerzédés médositiasa

Jelen szerz6dést - a Kbt. 141.§- ban foglalt eldirasainak megfelelden, a kozbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerzodések modositdsdra vonatkozé szabalyok betartasaval - kizarélag
irasban (papir alapi dokumentum), Szerzé6dé Felek cégszerli alairasaval lehet modositani.
Szoban, rautalo magatartassal vagy irasban. de a szerzédést alaird képvisel6 személyektol
eltéré beosztassal rendelkezé személyek altal tett jognyilatkozat a szerzédés modositasara

nem alkalmas.
14. A szerz6édés hatilya, megsziinése

14.1. Megrendeld felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy a szerzédéses beruhazast hitelbdl
valositja meg, igy a Kbt. 135.§ (12) bekezdése megfeleléen alkalmazandé. A Kbt. 135.§ (12)
bekezdése alapjin jelen szerzédés akkor lép hatdlyba, amikor Megrendel (ajanlatkéro)
a beruhizishoz sziikséges hitel felvételére iranyulé szerzddését a hitelnyujto
hitelintézettel megkdtotte és Villalkozét errdl irasban tijékoztatta (feltételes

kézbeszerzés).

14.2. Megrendelé a szerzdést felmondhatia, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstol elallhat, ha:
a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141. §

alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;




b) Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozoként
szerz0d6 fél személyében érvényesen olyan Jjogutddlés kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag 4ltal megallapitott

jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

14.3. Megrendeld kiteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a szerz6do fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési

eljarasbol.

14.4. Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani - ha szilkséges olyan
hatérid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) Villalkozéban kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint Jogképes szervezetben, amely

tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatarozott feltétel.

14.5. A szerz6dés mindaddig hatilyban marad, amig a Megrendel és a Vallalkozd a

szerz6dés szerinti Gsszes kotelezettségét nem teljesitette.
15. Egyéb feltételek
15.1.  Kapcsolattartasra kijel5lt személyek

Megrendeld részérdl;
Kozma Aniké Tel: +36 74500215 E-mail: kozma.aniko@bonvhad.hu

Vallalkozo részérdl:

Toth Mihaly Tel.: +36 305199232, e-mail: tmhidro@tmhidro.hu




A teljesitésigazolas kiadasara jogosult ¢épitési miiszaki ellendr adatai:

Név: Friedmann Tamas

Cim: PLAN-ETA Epit6 és Vallalkozé KFT 7100 Szekszérd Ybl. Miklos u. 3.
Kamarai szam: ME-M-1.-17-5198

Tel.: 20 /942-7425

A Vallalkozénak a kivitelezés teljesitéséért felelés miiszaki vezetdjének adatai:
Név: Belusz Laszlo

Cim: 6050 Lajosmizse Bodza utca 3.

Kamarai szam: MV-VI/A-03-5377

Tel.: 30/261-8835

A kapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozo koriilményekrol
haladéktalanul irasban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést.

Személytikben torténd valtozasrol a Felek egymast 48 6ran beliil irdsban értesitik.

15.2. A kivitelezés sordn csak a hatalyos szabvanyban és rendeletben eldirt mindsitéssel

rendelkez6 vj anyagok haszndlhatoak fel, amit a Vallalkozo igazol és szavatol.

15.3. A Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapjan az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem
haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-4t, tovabba az (5) bekezdés alapjan a teljesitésben
részt vevé alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozéi szerzédés értékének 65%-at

meghaladé mértékben toviabbi kdzremiikédét.

15.4. A jelen szerz6dés nem, vagy nem teljes koriien szabalyozott kérdései tekintetében a

Kbt., a Ptk. és az egyéb vonatkozo hatélyos jogszabalyok vonatkozo szabalyai az irAnyadok.

15.5. Felek a jelen szerz6désbél eredd esetleges vitdikat megkisérlik békés tton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, gy &sszeghatartol fiiggden kikétik a Bonyhadi

Jarasbirosag vagy a Szekszardi Torvényszék kizarolagos illetékességét.

15.6. A szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi:

)

M



[. szamt melléklet: Nyilatkozat alvéllalkozé bejelentésérél

II. szaml melléklet: Soronként bearazott tételes koltségvetés és bsszesitd

III. szamu melléklet: A Vallalkozé ¢érvényes felelosségbiztositasat igazold kotvény méasolata
valamint a Megrendel6 kozbeszerzési eljarasanak ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi

dokumentéci6ja és a Vallalkozo ajanlata.

15.7. A felek a jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezOt, magukra nézve
kotelezonek ismerik el, aldiréik kijelentik, hogy a szerzédés aldirisara jogosultak és a

szerz6dés hatalybalépéséhez tovabbi Jjogeselekményre nincs sziikség.

Bonyhad, 2018. oktober 16.

" MEGRENDELG® VALLALKOZO
Bonyhéd Véros Onkorményzata T.M. HIDRO-SZER Kft.

Filoné Ferencz Ibolya Téth Mihély
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NYILATKOZAT ALVALLALKOZO BEJELENTESEROL
a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapjan

Alulirott Téth Mihély, mint a T.M. HIDRO-SZER Kft. (7622 Pécs, Vasut utca 2. A. ép.)

Villalkoz6 cégjegyzésre jogosult képvisel6je a ,Napelem park létesitése Bonyhadon.”
targyu kozbeszerzési eljrasban

nyilatkozom

hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjdn az alébbi teljesitésben részt veve alvallalkozo(ka)t
kivdnom bejelenteni Megrendeld felé:

a bejelenteni kivant . o " "
alvallalkomd fisve a bejelenteni kivéant alvallalkozo

cime (székhelye)

az alvallalkozoi
teljesités tervezett
aranya (%)

Nyilatkozom, hogy a fent megnevezett alvallalkozé(k) nem all(nak) a Kbt. 62. § (D-(2)
bekezdései szerinti kizaré okok hatalya alatt.

Nyilatkozom tovibba, hogy amennyiben a fent megjelélt tervezett teljesitési arany
barmelyik alvillalkozé esetében megvaltozna, akkor errél, azaz a tervezett uj teljesitési
aranyrél el6zetesen irisban értesitem a Megrendelt. Szintén eldzetesen irdsban
értesitem Megrendelst, ha 1ij — a jelen nyilatkozatban még nem szereplé — alvallalkozét
Kivinunk bevonni a teljesitésbe.

Kelt.: Bonyhad, 2018. oktober 16.

....................................

cégszeru alairds



Bonyhad 048 hrsz napelemes kiserémii
KOLTSEGVETESI OSSZESITO

anyag dij

1 Napelem és tartdszerkezet 109 749 752 15499 800

2  Elosztok 12 400 000 1 600 000

3 KIF kabelezés 4 431 055 5540 400

4 Trallomas 13 311 200 1088 300

7 Gyengearam 1250 000 2 730000

8 Villamvédelem, EPH 1331850 2732250

9 Kerités 5380500 2 367 900

10 Kiegészito tételek - 3270 000

11 Termel6i kabel 6 733 600 6 534 300

12 Oszlopkapcsold létesitése 2 256 000 1766 000
anyag+dij 156 843 957 Ft 43 128 950 Ft
OSSZESEN 199 972 907 Ft + AFA
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Napelem és tartészerkezet

Napelem tartdszerkezet 2 soros 4llo elrendezés, tartosinnel telepitéssel Kit 1 16 900 000 6900 000 16 900 000 5 800 000
Napeiem Kioto Solar KPV NEC 285W db 1980 37374 2500 74000 520 4 950 000
Napelem ragzité vég elem 35mm db 208 380 400 78 040 83 200
Napelem régzitd koztes elem 35mm db 3960 740 400 2 930 400 1 584 000
Inverter FRONIUS ECO 27 0-3-S db 18 678 304 32 600 12 209 472 586 800
Inverter FRONIUS SYMO 12.5-3-M db 1 584 320 32600 584 320 32600
UNI 35 mm védécsb. tartészerkezatre rogzitve fm 1980 900 250 1782 000 485 000
Tartészerkezet inverterhez kit 15 53 600 35800 804 000 537 000
Szolar kabel csatlakozo db 368 1250 300 460 000 110 400
Szolar kabel bekotés inverterbe db 368 - 350 - 128 800
Kabelvég kiképzeés szolar kabelen db 368 - 250 - 92 000
Osszesen A+D 109 749 752 15 499 800



Bonyhad 048 hrsz napelemes kiserémii

Elosztok

EP1-10 elosztdszekrény. felszersive
egyvonalas rajz szerinti kivitelben
+IP elosztoszekrény, felszerelve
egyvonalas rajz szerinti kivitelben:

+KIF kisfeszultségu sloszto
+TM Telemechanika szekrény telepitve

"ESZM" jelli elszamolési fogy mérd szekrény

Osszesen A+D

kit

kit

kit

kit

kit

10 500 000
1 700 000
1 2 600 000
1 3 400 000
2 350 000

50 000

50 000

450000
200 000

200 000

UL

Ve

5000 000

700 000

2500 000
3 400 000

700 000

12 400 000

<

)

500 coe

50 000

450 000
200 000

400 000

1600 000
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Bonyhad 048 hrsz napelemes kiserémii

KIF kabelezés

NAYY 4x150 mm2

NAYY 4x95 mm2

NAYY 4x25 mm2

4x10/10 NYCWY

5x6 NYY-J

Szolar kabel 6 mm2

CatSe ethernet kabel

SZRMKVM-J 7x2,5 mm2

SZRMKVM-J 5x2,5 mm2

Mkh 10 mm2

Kabeljelslé

Kabel bekétés, végelzardval 4x150 mm2

Kabel bekotés, végelzaroval 4x95 mm2

Kabel bekétés, végelzaroval 4x25 mm2

Kabel bekétés 1,5-10mm2

Féldarok gépi féldmunka, 0,4x0,8 m
visszatéltéssel, téméritéssel altalanos nyomvonal
Féldarok gépi féldmunka, 1,00x0,8 m
visszatoltéssel, tomaritéssel altalanos nyomvonal
Féldarok gépi féldmunka, 0,7x0,8 m
visszatdltéssel, tdmoritéssel dltalanos nyomvonal
Kabeljelélé

Mianyag kabeljelzészalag

Homok 1,0*0.2

Homok 0,7*0,2

Homok 0,4*0,2

Osszesen A+D

fm

fm

fm

fm

db
fm
m3
m3
m3

menny  anyag
107 2575
526 1600
101 630
72 2200
8 850
11500 220
470 150
10 750
10 600
200 250
400 400
2 4 000
186 3500
e 2850
38 1500
970
160
80
150 200
500 60
17 2400
" 2400
3 2400

1000
900
500
500
500
200
100
500
500
200
200

5000

4 000

2500

2000

1700
2400

1800
100

500
500
500

SedE.

275525
841600
63830
158 400
6 800

2 530 000
70 500
7 500
6000
50 000
160 000
8 000
56 000
5700
57 000

30 000
30 000
40 800
26 400

7 200

4 431 055

dij dssz.

107 000
473 400
50 500
36 000
4 000

2 300 000
47 000
5 000
5000
40 000
80 000
10 000
64 000
5000
76 000

1649 000
384 000

144 000
15 000
30 000

8 500
5500
1500

5 540 400



Bonyhad 048 hrsz napelemes kiserémii

4. Tr allomas

1 Betonhazas kompakt eldregyartott transzformator allomas.
Helyszinre szallitva, bedaruzva.
Gyartd: KSWA48-25-630 kVA terv szerinti

2 TR allomas kabelatvezetés vizzard tsmités
3 Tr. dllomas belsd installacié

4 Segédiizem

5 UPS 230V~ 1kVA

6 Keretféldeld tr.allomashoz

7 Tr. dllomas alapozas

8 Betonjarda készités

9 KOF kapcsoléberendezés jeldlése

10 Felirati tabla "Vigyazz 22 kV!" felirattal

11 Szallitas

12 EV mérés, jegyzokanyvi rogzitéssel

13 Fold.ellenallas mérés

14 Tizolto keészllék 12 kg-os "ABC" osztalyu
15 Transzformator allomas felirati tabla idét llé kivitelben
16 Geodéziai bemérés

Osszesen A+D

kit

db
kit
kit
db
kit
db
m2
db

kit
kit
db
db
db
kit

1

el N X N

anyag

12 850 000

8 500
15 500
15 500
75 000
68 200
50 000

3 300

2700

2700

25 000
3000

ot

350 000

4500
6200
3 500
4000
25000
33 000
2500
1400
1400
420 000
40 000
40 000
1800
1400
50 000

12 850 000

110 500
15 500
15 500
75 000
68 200
50 000
62 700

8100
2700

50 000
3000

13 311 200

58 500
6200
3500
4 000

25000

33 000

47 500
4 200
1400

420 000

40 000

40 000
3600
1400

50 000

1088 300



Bonyhad 048 hrsz napelemes kiserémii

Gyengearam
Munkanem

Lochner kerités védelem

Monitoring:

Fronius eb monitoring, GSM modemmel

LINKSYS router 4 db LAN+WIFI

Mobil internet kapcsolat

Kabelezés

Szerver szofver és programozasa

Monitoring rendszer beiizemelése

Kamerarendszer kiépitése és integraldsa a bonyhadi
kamerarendszerbe (4 db fix kamera, Szélessavu adatatviteli
eszkoz)

Osszesen A+D

kit
kit

kit

400 000

850 000

dij

2 450 000

80 000

200 000

850 000

1250 000

dij 8ssz.

2450000
80 000

200 000

2730000
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Bonyhad 048 hrsz napelemes kiserémii

Villamvédelem, EPH
Munkanem

Féldarok gépi féldmunka, 0,4x0.8 m

visszatdltéssel, témaritéssel altalanos nyomvonal
Féldelés 10mm atm horg.kéracél, hegesztett kotésekkel
Kivezetés féldel6tdl, 10 mm-es kéracalbal,

1.5 m hosszban (talajszinttél)

EPH bekétések Propster

Rudféldeld 3m, 25mm.atm
Villamvédelmi feliivizsgalat, jegyzokdnyv készitéssel
PROPSTER 11075 régzité elem

Osszesen A+D

970

1050
45

60
15

120

820
2450

2400
9000

680

dij

1700

550
1750

2300
9000
100 000
450

‘.) H‘B Gssz.

861 000
110 250

144 000
135 000

81600

1331850

i Bssz.

1648 000

577 500
78 750

138 000
135 000
100 000

54 000

2732250
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Bonyhad 048 hrsz napelemes kiserémii

Kerités
Munkanem

Ponthegesztett vadvédelmi kerités, tizi norganyzott, szemméret
50mm, huzalszal atméré 4,0-6,0 mm

tablak kerete 1,25x1.05m és 40x40x3 mm-es zartszelvény
Szdges drét

60xB0 mm-es idomacél oszlop féldbe 4llitva, betonnal

tizi horganyzott

60x60 mm-es idomacé! oszlop féldbe allitva, betennal
egyoldalu kitamasztassal, tizihorganyzott

80x60 mm-es idomacél oszlop foldbe allitva betonnal
kétoldalu kitamasztassal tlzihorganyzott

Kapu kétszamyu 2x3,5m, tizihorganyzott

Kapu kétszarmya 2x3,0m, tazihorganyzott
C16/20-X0v(H)-16/F2 beton oszlopokhoz

Osszesen A+D

fm

menny  anyag

530 5000
530 250
268 5000
28 7000
16 9500
1 230 000
1 215000
372 1250

f

!

dij
1500
250
2500
4000
5 400
100 000

100 000
1000

—

|

<

A%

2650 000
132 500
1.340 000
196 000
152 000
230 000
215 000
465 000

5380 500

It

795 000
132 500
670 000
112 000

86 400
100 000
100 000
372 000

2 367 900

1S
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Bonyhad 048 hrsz napelemes kiserémii

Kiegészité tételek

Feliilvizsgalat, funkcionalis proba
Atadasi dokumentacio

Uzembe helyezés

Orzés

Toy-Toy WC

Konténer

Szigetelés vizsgalatok

EV mérés, jegyzokanyvi rogzitéssel
Foldelési ellenallas mérés

Meéméki szolgaltatas

Osszesen A+D

kit
kit
kit
kit
kit
db
kit
kit
kit
kit

E ‘
;

Sl el e A

dif

100 000
120 000
180 000
850 000

50 000
100 000
220 000
150 000
100 000

1400 000

100 000
120 000
180 000
850 000
50 000
100 000
220 000
150 000
100 Q00
1400 000

3 270 000
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Bonyhad 048 hrsz napelemes kiserémii

TermelGi kabel - 499 kW solar kiserém(i KOF termelGi kabel létesitése

Munkanem

Kabelarok 0,5x0,1,2m

Kabel fedlap arokban
Jelzészalag arokban
Homokagy terités 0,4x0,2m
NA2XS(F)2Y 1x95 mm2 22 kV
22kV-os beltéri kbnydk csatlakozo
22kV-os kiiltéri kabelvég

22 kV-o0s kabeltoldas

Kabel jeldlések

Cenotron szig. Vizsgalat

Beton kabeljelzé iranytéréshez
Geodéziai kitlizés-bemeéreés
Atadasi dokumentaci6
Szallitas, 6rzés

Osszesen A+D

Oszlopkapcsolé létesitése

B12-800 oszlop telepitve

Féldeld kés nélkiili OK kézi hajtassal (burkolt)
Keretf6ldelés beton oszlophoz

Beton kezeld jarda

Kereszttarto tarto szigetelékkel
Tulfesz.levezetd

Foldelés 4m, D25 horg

FAM szoritok

Veédocso oszlopn

Kabel bilincs oszlopon
Aramszolgaltatoi fesz mentesités
Aramszolgaltatoi miiszaki ellenér
Atadasi dokumentacio

Belizemelés

Hirdetés

Daruzas, szallitas

Fold.ellenallas mérés

Felirati tabla "Vigyazz 22 kV!" felirattal
Oszlop és leagazas jelolés

Z6ldkar megtéritése
Hasznalatbavételi eljarasok koltsége
Osszesen A+D

fm
fm
fm
fm
fm
kit
kit
kit
kit
kit
db
kit
kit
kit

kit
kit
kit
kit
kit
kit
kit
kit

kit
kit
kit
kit
kit
kit
kit

kit
kit
kit
kit

menny  anyag

970

970

970

970
2970

T T A g o G G Gl P W 0 W o T - » 1 7 [ S g

560

50

450
1720
135 000
120 000
162 000
370

4 600

162 000
1700 000
28 500

8 000

69 500
27 000
17 000

12 000
1200

8 000

dij

1900
400

50

320

920

72 000
72 000
105 000
200
250 000
2200
320 000
120 000
180 000

50 000
260 000
20 000
12 000
25000
11 500
13 000
3 000
700
1200
150 000
150 000
70 000
80 000
30 000
220000
30 000
1400
1400
180 000
350 000

anyag 8ssz.

543 200
48 500
436 500
5108 400
135 000
120 000
162 000
111 000

69 000

6733 600

162 000
1700 000
28 500

8 000

69 500
81000
102 000
72 000
3600

24 000

2256 000

dif 8ssz.
1843 000
388 000
48 500
310 400
2732 400
72 000

72 000
105 000
60 000
250 000
33 000
320 000
120 000
180 000
6534 300

50 000
260 000
20 000
12 000
25000
34 500
78 000
18 000
2100
3600
150 000
150 000
70 000
80 000
30 000
220 000
30 000
1400
1400
180 000
350 000
1766 000



