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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrdl Bonyhad Varos Onkormanyzata
(székhely: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.,
adészama:15733517-2-17,
bankszamlaszama: 11746036-15415187-00000000)
mint Megrendeld,
képviseli: Filoné Ferencz Ibolya Gydngyi polgarmester
(tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol BONYCOM Bonyhadi Kéziizemi Nonprofit Kft.
(székhely: 7150 Bonyhad, Mikes u. 3.,
adoészam: 10701551-2-17
bankszamlaszam: 11746036-20026903—00000000)
mint Vallalkozé,
képviseletében Dr. Farkas Attila tigyvezetd
(tovabbiakban: Vallalkozd)

- a tovabbiakban egyiittesen: Felek -
ko6z06tt, az alabbi feltételekkel:

Preambulum:

Szerz6dé Felek egybehangzoan kijelentik, hogy a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 9.§ (1) h) pontja szerinti kivételre tekintettel kotik meg - a
~Bonyhad, Bezerédj utcai (1412 hrsz) (Csap6 u. 2. szam mellett) betonjarda felujitasa, ujra
betonozasa, 10,6 m hosszban” targyaban - az alabbi vallalkozasi szerz6dést. A Vallalkozo 2021.
augusztus 30-an kelt arajanlata a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi. Vallalkozo
a jelen szerzddés szerinti feladatokat megismerte, azokat, mint a jelen szerz6dés szerinti feladatok
teljesitésére jogosult gazdasdgi tarsasag, az elvarhatdé gondossaggal tanulmanyozta, és a
szerzOdést Felek e tények ismeretében koti meg.

1./ Megrendeld megrendeli, Villalkoz6 elvallalja — ,,Bonyhad, Bezerédj utcai (1412 hrsz)
(Csapé u. 2. szam mellett) betonjarda felijitasa, Gjra betonozasa, 10,6 m hosszban” — targyu
kivitelezési munkdk elvégzését a szerzodés részét képezd koltségvetési mellékletben
meghatarozott miiszaki tartalom szerint.

2./ Vaéllalkozé f6 kotelezettsége a jelen szerz6dés melléklete szerinti miiszaki tartalom
megvalositasa, megvalosittatasa, az igénybe veendd alvallalkozok munkéjanak Osszehangolésa,
valamint a munka I. osztalyl min6ségben valo elkészitése és miiszaki ataddsa a szerzédésben
meghatarozott teljesitési hataridoig.

3./ Megrendeld {6 kotelezettsége Vallalkozo szerzOdésszerli teljesitése esetén az elvégzett
munkdk atvétele és a vallalkozési dij megfizetése.

4./ Véllalasi hataridok:
- a munka megkezdése: 2021. szeptember 13.
- a munka befejezése: 2021. november 15.




Villalkoz6 teljesitését Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében veszi at.

5./ A szerz6db felek a szerzodést képezd munkak vallalkozoi dijat:

Nett(’): 252 613,- Ft
AFA 27 %: 67 936.- Ft
OSZESEN: 319 549,- Ft

azaz. bruttd Héaromszaztizenkilencezer-6tszdznegyvenkilenc forint atalany Osszegben allapitjak
meg.

6./ A 5. pontban meghatarozott dij magaban foglalja mellékletben meghatarozott munkak
megkezdésének elékészitését, az anyag- és munkadijat, a munkék sorén keletkezd tormelék,
hulladék, veszélyes hulladék elszallitasat, elszallittatasat. A kivitelezési munkéak soran megsériild
cpiiletrészek, berendezések, felszerelési targyak helyredllitasanak koltségét, a miszaki atadas-
atvételi eljarason valo részvételt, a garancia koltségét, tovabba mindazt, ami a szerz6déses munka
megvalositisa soran Vallalkozonal kdltségként felmeriil.

7./ Pénziigyi feltételek, titemezés:

a) Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen szerzédésben rogzitett munka pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A fedezetet az 6nkormanyzat 2021 évi koltségvetésének kozponti kiadasok
kozott szerepl6 jarda, arok és it karbantartasi keret terhére biztositja.

b) Vallalkozé egy végszamla benyujtisira jogosult. A végszdmla benyujtasdnak a
feltétele a munkak Megrendelének a miiszaki atadds-atvételi eljaras keretében torténd
atvétele.

¢) A szimla kifizetése a Megrendelé altal, a miiszaki atadds-atvételi jegyzokonyvvel
igazolt teljesitést kovetben kiallitott szamla 8 napon beliil atutaldsival térténik a
Villalkozé 11746036 - 20026903 — 00000000 szimu bankszamléjéra. Kifizetési nap a
Megrendeld szamlaja megterhelésének a napja.

8./ Villalkoz6 jogosult a teljesitéshez alvallalkozét igénybe venni. Véllalkozé a jogosan
igénybevett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

9./ Megrendel6 koteles az akadalytalan munkavégzés érdekében a munkateriiletet a
Villalkozénak munkavégzésre alkalmas éllapotban biztositani. A munkateriilet atadasa utin a
munkavédelem megszervezése, a balesetvédelmi rendszabédlyok, a biztonsagtechnikai és
tiizvédelmi el6irasok betartdsa, a vagyonvédelem biztositasa Vallalkozé kotelezettsége, beleértve
Villalkoz6 alvallalkozéit is.

10/ Véllalkozé csak sajat munkateriiletén beliill és csak sajat dolgozoéi tevékenységével
Osszefliggésében tartozik baleset-, munka-, és tiizvédelmi felelosséggel. Mas szallité
ravonatkozo, indokolt munkavédelmi utasitdsait is koteles figyelembe venni. Véllalkozé kijelenti,
hogy a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. torvényt ismeri és véllalja, hogy jelen szerz6dés
keretében — az 4ltala foglalkoztatottakkal — annak rendelkezéseit betartja és betartatja.

11./ Véllalkozé anyagi feleldsséggel tartozik a teljesités helyszinén talélhaté vagyontargyakért,
koteles az altala okozott karokat megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.

12./ Vallalkoz6 a feladat teljesitése sordn Megrendelé utasitisa szerint koteles eljarni. Ha
Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad, Villalkozé koteles &t erre
figyelmeztetni. Ha a Megrendeld az utasitisdhoz a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az
utasitasbol ered6 karok 6t terhelik.




13./ Viéllalkoz6 koteles a munka befejezését kvetben a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében
a munkatertiletet tisztan, térmelékmentesen, legalabb a munka megkezdésekor fennallé esztétikai
allapotban atadni Megrendel6 részére.

14./ A szerz6d6 felek a szerzddés teljesitése érdekében kotelesek kolcsdndsen egyiittmiikddni,
ennek sordn egymast kdlcsondsen tajékoztatni, értesiteni olyan korilményrol, amely a szerz6dés
teljesitését befolyasolhatja.

A szerz6d6 felek kijelolik felelds képviselbiket, akik az épitkezéssel kapcsolatban teljes kori
jogkdrrel rendelkeznek.

Megrendeld képviseldje: Makovics Istvan 74/500-212
Vallalkoz6 képviseloje: Dr. Farkas Attila 20/941-6594

15./ Vallalkozot a szerzodéskotéskor hatélyos jogszabalyokban meghatdrozott szavatossagi
kotelezettség terheli.

16./ Vallalkoz6 az elvégzett munkékra a végleges miszaki atadas-atvétel idépontjatol szamitott
36 honap jotallast villal. A Vallalkozé véllalja, hogy ezen id6 alatt a Megrendel$ igényének
kézhezvételét kovet$ lehetd legrovidebb id6n beliil, de legkésbb 15 napon belill minden hibat
megszuntet.

17./ Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkoz6 a szavatossagi, garancialis, vagy
jotallasi kételezettségének teljesitését elmulasztand, Megrendeld jogosult a Vallalkozo kéltségére
a sziikséges javitasokat harmadik személlyel elvégeztetni.

18./ Villalkoz6 szavatossagi €s kartéritési kotelezettsége az adott targyra vonatkozéan
megsziinik, ha a Megrendel6 vagy harmadik személy a Vallalkoz6 el6zetes hozzajaruldsa nélkiil
azon valtoztatast, javitdst végez, vagy azt nem rendeltetés szerlien haszndlja, tovabba, ha azt
elemi kér, szdndékos rongalés vagy erészakos behatas éri.

19./ Ha a szerz6dés teljesitése soran Véllalkozd olyan koriilménybe iitk6zik, mely meggatolna a
hataridére torténd teljesitését, akkor azt azonnal koteles irdsban Megrendel6nek jelezni, aki sajat
belatasa szerint indokolt esetben a teljesitésre halasztast adhat a szerzodés egyéb feltételeinek
véltozatlanul hagyasa mellett.

20./ Késedelmes teljesitésnek mindsiil, ha a végleges miiszaki atadas-atvételi eljarasra a 4.
pontjdban vallalt befejezési hatariddhoz, illetve a 19. pontban meghosszabbitott hataridéhéz
képest késobb keriil sor.

21./ Vallalkoz6 késedelmi kitbér fizetésére koteles, ha a 4. pontban vallalt befejezési hataridoig,
illetve a 19. pontban meghosszabbitott hataridbig teljesitési kotelezettségét elmulasztja, azaz
késedelembe esik. A kotbér mértéke a nettd szerzbdéses Osszeg 0,5%-a. A késedelmi kétbér
nagysagénak maximalis mértéke 15 nap, az ezt meghalad6é késedelem esetében meghitisulas
kovetkezik be. Kotbér fizetés esetén a szamla Gsszegét a késedelmi kotbérrel kell csokkenteni.

A kotbér megfizetése Vallalkozot a szerz6dés teljesitése alol nem mentesiti.

22./ A meghiusulasi kétbér maximalis nagysaga a szerzédéses 6sszeg 15%-a.

23./ Vallalkoz6 nem kételes kotbér megfizetésére, ha késedelmét miikddési korén kiviil 4116 ok,
vagy bizonyithatéan a Megrendeld cselekedete okozta.

24./ A szerz6dés teljesitése sordn, azzal Gsszefliggésben okozott karokért Vallalkozot kartéritési
kotelezettség terheli.




25./ Ha Vallalkoz6 a teljesitéssel az 4. pontjaban véllalt befejezési hatariddhsz képest 15 napos
késedelembe esik — a 19, pontban meghatérozott hataridé-hosszabbitss esetét kivéve - a
Megrendeld jogosult mindenféle kartérités nélkiil a szerz6dés egyoldald felmondésara.

26./ Amennyiben Megrendel$ a kivitelezés alatt all6 munkat ledllitja, koteles az elkésziilt
munkdkat 3 napon beliil Atvenni &s azok, valamint a mér leszallitott anyagok ellenértékét
Villalkozénak megfizetni.

27./ A szerzédést csak kétoldaluan és a torvényes képvisel6k altal aldirt megallapodissal lehet
modositani, ill. kiegésziteni.

28./ Villalkoz kijelenti, hogy az 4ltala képviselt szervezet a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi
CXCVL térvény 3. § (1) bekezdése szerinti atlathat6 szervezetnek mindsiil,

29./ A felek kijelentik, hogy minden vitas kérdést elsésorban egyeztetés, ill. egymas kozotti
megallapodés wtjan kivannak rendezni.

30./ A szerzédé felek megallapodnak abban, hogy - ha jogszabély kizirélagos illetékességet nem
allapit meg - az egyeztetes eredménytelensége esetén az e szerz0désbol eredd perekben a
Bonyhédi Jarasbirésag az illetékes.

31./ Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyvrdl szolé 2013,
évi V. torvény rendelkezései az irdnyaddak.

Jelen szerzédés 5 (61) oldalbdl és 2 (kettS) mellékletbdl (1. melléklet: A'tldthato'sdgi nyilatkozat, 2,
melléklet: A'rajdnlat) all, 4 (négy) eredeti, egymdssal teljesen egyezd példdnyban  késziilt,
amelybdl 3 példany Megrendelét és | példany Villalkozét illeti,

Jelen szerzédést szerzéds Jelek annak elolvasdsadt és értelmezését kovetGen, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt, 16rvényes képviselGik uitjan Jovahagydlag irjék al.

Bonyhad, 2021. szeptember 06.

R L P POTTT 74 WD 0. ¢ et T e e h s e Vb
Megrendeld részérdl: Véﬁcozé részérdl:
Bonyh4d Viros énkonnényzata BONYCOM NK#i.
képviseli: Filoné Ferencz Ibolya Gyéngyi képviseli: Dr. Farkas Attila
polgarmester ligyvezetd
Jogi ellenjegyzé:
Filczinger Agnes
Jegyzd [

Pénziigyi ellenjegyz6:
Fauszt Jozsefné
pénziigyi osztalyvezetd







BUNYCOM

Bonyhadi Koztzemi Nonprofit

Korlatolt Feleldsségl Taérsasag

7150 Bonyhad, Mikes utca 3.
Adbszam:10701551-2-17

Név :

Cim : Kelt: 2021. év augusztus hé 30. nap
Szam DOT
KSH besorolas......................
Teljesités:20.. év........... hé...nap

A munka leirasa: Készitette : Makovics

Bonyhad, Bezerédj utcai (Csapé D. utca 2. szam mellett)
betonjarda feltjitésa, ijra betonozésa, 10,6 méter hosszban

Késziilt: TERC VIP SILVER 2021/1. programmal, 2021 évi anyag drakkal

Koltségvetés f66sszesitd

Megnevezés - Anyagkéltség Dijkoltség
l.E'—pl’tmény k;vetlen koltsége - 65.518 186.0—95
1.1 Kiizvetlen Onkdltség Gsszesen - 65.518 186.095
2.1 AFA vetitési alap | | - 251613

2.2 Afa 27.00% 67.936

3. Amunka éra 319.549

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2021.1 - SILVER programesomagjival. C:\terc\tercvip\ZOl5_3\onszla\2021\Bezerédj u betonjérda javitasa.slo9



Munkanem &sszesitd

Munkanem szdma és megnevezése

21 Irtas, fold- és sziklamunka
31 Helyszini beton és vasbeton munka

Anyagkoéltség

0
65.518

I. Fejezet munkanemei 6sszesen

65.518

Dijkéltség

8.400
177.695

186.095

Késziiit a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2021.1 - SILVER programesomagjéval. C:Merc\tercvip\2015_3\onsz1a\2021\Bezerédj u betonjarda javitisa.slo9



Ssz.

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

1 21-011-12 (29) ON

Munkahelyi depéniabél épitési tormelék konténerbe rakésa,
kézi erdvel, 5nallé munka esetén elszamolva,
konténer szallitas nélkiil

1,4 m3 0 6.000

31-000-13.2 (69) ON
Beton aljzatok, jardak bontdsa 10 cm vastagsagig,
kavicsbetonbol, salakbetonbél

13,3 m2 0 6.100

31-030-4.3 (66) ON
Beton aljzat kiegészit miiveletek, tobbletids,
dilatacié készitése gépi vagassal
5 m 0 3.454

31-030-4.3.1
Beton aljzat kiegészitd miiveletek, tébbletids,
dilatacié készitése gépi vagassal,
bontési hatér vagésa betonban
25 m 0 3.454

31-051-1.1.1-0121110
Jardakészités betonbol, 10 cm vastagsagig, tilkorkiemeléssel,
8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal,
XO0b(H) kornyezeti osztalyn,
kissé képlékeny konzisztenciaju betonbdl,
sajat levében simitva
C16/20 - XO0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsagi
modulussal
120 cm szélességgel
13,3 m2 4.698 5.200

31-051-10.5-0212046 (30) ON
Szerkezeti hézag, repedés, iireg kit6ltése,
hézagkitolté vagy tomité kittel, 5 mm szélesség- és mélységben
Techno-Wato ADEKA P-201 vizre duzzadé ragasztd, tomitd
kitt, Cikkszém: 42102001

5 m 607 300

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2021.1 - SILVER programcsomagjéval.
A tételszdmot koveté ON és jelolés garantélja a koltségvetési tétel és az ON normagyiijteményben szerepld szoveg egyezdségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1étét,

1. oldal

A tétel dra dsszesen (HUF)

Anyag Munkadij
0 8.400

0 81.130

0 17.270

0 8.635
62.483 69.160
3.035 1.500
65.518 186.095

CiMerc\tercvip\2015_3\onsz1a\2021 \Bezerédj u betonjarda javitésa.slo9






