VALLALKOZASI SZERZODES

MEGRENDELO _
Bonyhad Viaroes Onkormanyzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
és
KIVITELEZO
Eroéss Attila

7150 Bonyhad, Madéach u. 3.

kozott a

»Bonyhad, Bajcsy-Zsilinszky 29. (1301/5 hrsz.) szdm alatti
orvosi uigyelet, ,,Ablonczy haz” gazkazan cseréje és

kapcsolodé munkalatai”

Keésziilt: 2022. szeptember 22.




VALLALKOZASI SZERZODLES

Amely létrejott egyrészrol Bonyhad Varos Onkormanyzata
(székhely: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.,
adoszama:15733517-2-17,
bankszamlaszama: 11746036-15415187-00000000)
mint Megrendelo,
képviseli: Filoné Ferencz Ibolya Gyéngyi polgarmester
(tovabbiakban: Megrendelé)

masrészrol Eross Attila

(székhely: 7150 Bonyhad, Madach u. 3.

adoszam: 63301306-2-37

bankszamlaszam: 71800013-11090524 Takarékbank)
mint Vallalkozo,

- a tovabbiakban egyiittesen: Felek -

kozott, az alabbi feltételekkel:

1./ Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvallalja — ,,Bonyhad, Bajesy-Zsilinszky 29. (1301/5
hrsz.) szam alatti orvosi iigyelet, ,Ablonczy haz” gizkazin cseréje és kapcsolodé
munkalatai” — targyu kivitelezési munkak elvégzését a szerzodés részét képezé koltségvetési
mellékletben meghatarozott miiszaki tartalom szerint.

2./ Vallalkozdé f6 kotelezettsége a jelen szerzddés melléklete szerinti miiszaki tartalom
megvalositisa, megvaldsittatasa, az igénybe veendd alvillalkozok munkdjanak Gsszehangolasa,
valamint a munka 1. osztalyd minéségben valo elkészitése és miiszaki dtadasa a szerzodésben
meghatarozott teljesitési hataridéig.

3./ Megrendelé fo kotelezettsége Vallalkozd szerzodésszerii teljesitése esetén az elvégzett
munkak atvétele és a vallalkozasi dij megfizetése.

4./ Vallalasi hataridok:
- a munka megkezdése: 2022. oktéber 03.
- a munka befejezése: 2022. oktober 14.

Villalkozo teljesitését Megrendeld miszaki atadas-atvételi eljaras keretében veszi at.

5./ A szerz6dé felek a szerzddést képezd munkak vallalkozasi dijat:

Nett(): 702 911,-
AFA 27% 189 786.-
OSZESEN: 892 697,-

azaz nyolcszazkilencvenkettoezer-hatszazkilencvenhét 00/100 forint atalany dsszegben éllapitjak
meg.

6./ A 5. pontban meghatirozott dij magaban foglalja mellékletben meghatarozott munkak
megkezdésének elokészitését, az anyag- és munkadijat, a munkdk sordn keletkezd tormelék,




hulladék, veszélyes hulladék elszallitasat, elszallittatasat. A kivitelezési munkak soran megsériil
épliletrészek, berendezések, felszerelési targyak helyreallitisdnak kéltségét, a miiszaki atadas-
atvételi eljarason valo részvételt, a garancia koltségét, tovabba mindazt, ami a szerzédéses munka
megvalositasa soran Viallalkozonal koltségként felmeriil.

7./ Pénzugyi feltételek, iitemezés:

a) Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen szerzodésben rogzitett munka pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A fedezetet az Gnkormanyzat 2022 évi koltségvetésének egyéb ingatlan
karbantartas keretébdl biztositja,

b) Villalkozé egy végszamla benyujtasara jogosult. A végszamla benyujtasanak a
feltétele a munkak Megrendelonek a miszaki atadas-atvételi eljaras keretében
torténo atvétele.

c) A szimla kifizetése a Megrendel6 altal igazolt teljesitést kévetd 8 napon beliil
atutalassal  torténik a Vallalkozo 71800013-11090524 szamu bankszamlajara.
Kifizetési napnak a Megrendel6 szamlajarol tortént szamlaosszeg leemelésének a napja
szamit.

8./ Villalkoz6 jogosult a teljesitéshez alvallalkozot igénybe venni. Villalkozd a jogosan
igénybevett alvallalkozoért tigy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

9./ Megrendelé koteles az akadélytalan munkavégzés érdekében a munkateriiletet a
Vallalkozonak munkavégzésre alkalmas allapotban biztositani. A munkateriilet ataddsa utan a
munkavédelem megszervezése, a balesetvédelmi rendszabalyok, a biztonsagtechnikai és
tlizvédelmi eldirasok betartasa, a vagyonvédelem biztositasa Vallalkozo kotelezettsége, beleértve
Vallalkoz6 alvallalkozait is.

10/ Vallalkozo csak sajat munkateriiletén belil és csak sajat dolgozdi tevékenységével
Osszefliggésében tartozik baleset-, munka-, és tlizvédelmi felelésséggel. Mas szallito
ravonatkozo, indokolt munkavédelmi utasitasait is koteles figyelembe venni. Véllalkozé kijelenti,
hogy a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. torvényt ismeri és vallalja, hogy jelen szerzodés
keretében — az altala foglalkoztatottakkal — annak rendelkezéseit betartja és betartatja.

11./ Vallalkoz6 anyagi felelosséggel tartozik a teljesités helyszinén talalhaté vagyontargyakért,
koteles az altala okozott karokat megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.

12./ Vallalkozé a feladat teljesitése soran Megrendeld utasitisa szerint koteles eljarni. Ha
Megrendelé célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad, Vallalkozo koteles 6t erre
figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 az utasitasdhoz a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az
utasitasbol eredo karok 6t terhelik.

13./ Vallalkozo kételes a munka befejezését kovetden a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében
a munkateriiletet tisztan, tormelékmentesen, legalabb a munka megkezdésekor fennalld esztétikai
allapotban 4tadni Megrendel6 részére.

14./ A szerz0do6 felek a szerzodés teljesitése érdekében kotelesek kdlcsondsen egyiittmiikédni,
ennek soran egymast kdlcsdndsen tdjékoztatni, értesiteni olyan koriilményrdl, amely a szerzddés
teljesitését befolyasolhatja.

A szerz6d6 felek kijelolik felelos képviseloiket, akik az épitkezéssel kapcsolatban teljes kort
jogkdrrel rendelkeznek.

Megrendeld képviselgje: Magyari Balazs 74/500-212
Vallalkozo6 képviseldje: Er6ss Attila 20/3717673

15./ Vallalkozot a szerz6déskotéskor hatalyos jogszabalyokban meghatérozott szavatossagi
kotelezettség terheli.




16./ Vallalkozo az elvégzett munkakra a végleges miszaki atadas-atvétel idépontjatol szamitott
12 hénap jotallast véllal. A Vallalkozo vallalja, hogy ezen idé alatt a Megrendelé igényének
kézhezvételét kovetd lehetd legrovidebb iddn beliil, de legkésébb 15 napon beliil minden hibat
megsziintet.

17./ Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé a szavatossagi, garancialis, vagy
jotallasi kotelezettségének teljesitését elmulasztana, Megrendel jogosult a Vallalkozo koltségére
a sziikséges javitasokat harmadik személlyel elvégeztetni.

18./ Villalkozo szavatossagi és kartéritési kotelezettsége az adott targyra vonatkozoan
megsziinik, ha a Megrendeld vagy harmadik személy a Vallalkozo elézetes hozzdjarulasa nélkil
azon valtoztatast, javitast végez, vagy azt nem rendeltetésszertien hasznalja, tovabba, ha azt elemi
kar, szandékos rongalas vagy erdszakos behatas €ri.

19./ Ha a szerzodés teljesitése soran Vallalkozé olyan koriilménybe iitkozik, mely meggatolna a
hataridére torténd teljesitését, akkor azt azonnal koteles irasban Megrendelonek jelezni, aki sajat
belatasa szerint indokolt esetben a teljesitésre halasztast adhat a szerzodés egyéb feltételeinek
véltozatlanul hagyasa mellett.

20./ Késedelmes teljesitésnek minésiil, ha a végleges miiszaki atadds-atvételi eljarasra a 4.
pontjaban vallalt befejezési hataridéhoz, illetve a 19. pontban meghosszabbitott hatarid6hdz
képest késobb kertil sor.

21./ Villalkozd kotbér fizetésére koteles, amennyiben olyan okbol, amelyért felelos az 4.
pontban villalt befejezési hataridéig, illetve a 19. pontban meghosszabbitott hatariddig nem vagy
nem szerzddésszertien (késedelmesen vagy hibdsan) teljesit. A kotbér mértéke naptari
naponként 10 000 Ft (tizezer forint), de legfeljebb a 5. pontban meghatérozott véllalkozasi dij
50%-a. Kotbér fizetés esetén a szamla 6sszegét a késedelmi kotbérrel kell csokkenteni.

A kotbér megfizetése Vallalkozot a szerzodés teljesitése alol nem mentesiti.

22./ Vallalkozo nem koteles kotbér megfizetésére, ha késedelmét mitkodési korén kiviil allo ok,
vagy bizonyithatoan a Megrendel6 cselekedete okozta.

23./ A szerz6dés teljesitése soran, azzal osszefuggésben okozott karokért Vallalkozot kartéritési
kotelezettség terheli.

24./ Ha Vallalkozé a teljesitéssel az 4. pontjaban vallalt befejezési hatarid6hoz képest 15 napos
késedelembe esik — a 19. pontban meghatarozott hatdrido-hosszabbitas esetét kiveve, a
Megrendelé jogosult mindenféle kartérités nélkiil a szerzodés egyoldald felmondasara.

25./ Amennyiben Megrendelé a kivitelezés alatt all6 munkat leallitja, koteles az elkészilt
munkékat 3 napon belill atvenni és azok, valamint a mar leszallitott anyagok ellenértékét
Vallalkozonak megfizetni.

26./ A szerzddést csak kétoldaltian és a toérvényes képviselok altal alairt megallapodassal lehet
modositani, ill. kiegésziteni.

27./ Vallalkozd kijelenti, hogy az éltala képviselt szervezet a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi
CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdése szerinti atlathatd szervezetnek mindsiil.

28./ A felek kijelentik, hogy minden vitas kérdést elsésorban egyeztetés, ill. egymas kozotti
megallapodas utjan kivannak rendezni.




29./ A szerz6do felek megéllapodnak abban, hogy - ha jogszabaly kizarélagos illetékességet nem
allapit meg - az egyeztetés eredménytelensége esetén az e szerzédésbol eredd perekben a
Bonyhadi Jarasbirosag az illetékes.

30./ Jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013.
évi V. térvény rendelkezései az iranyadoak.

Jelen szerzédés 5 (6t) oldalbil és 1 (egy) mellékletbdl (1.sz. melléklet: Arajanlat) all, 4 (négy)
eredeti, egymdssal teljesen egyezé példinyban késziilt, amelyb6l 3 példiny Megrendeldt és 1
példany Villalkozot illeti.

Jelen szerzddést szerzddd felek annak elolvasdsdt és értelmezését kovetben, mint akaratukkal

mindenben megegyezdt, torvényes képviseldik utjan jovahagydlag irjdk ala.
EROSS ATTILA
7150 Borwhosa,

Moddch u. 3
Bonyhad, 2022, szeptember 22. Acitaztary 633180621
..... s e
egrendeld részérol: Vallalkozo részérdl:
Bonyhdd Viros Onkormdnyzata Erdss Attila EV.
képviseli: Filoné Ferencz Ibolya Gyongyi
polgarmester
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ARAJANLAT

Saunier Duval Thema Condens kombi kondenzacids fali gdzkazan idb 312.598.-
Hdécseréld 40 lemezes 1db 47.312.-
Szivattyu 25-40 1db 39.450.-
Taguldsi tartdly 18 literes 1db 16.772.-
Egéstermék elvezetés stalakitas 1db 32.283.-
Csdvezeték és elzard szerelvények atalakitas 1db 81.496.-
Munkadij idb 122.500.-
Villanyszerelés 4talakitds, és szivattyu relézés 1db 15.500.-
Gazkazén belizemelés 1db 35.000.-
Osszesen nettd 702.911.-
AFA 27 % 189.786,-
Osszesen brutté 892.697.-
Az drajanlat 8 napig érvényes a folyamatos dremelkedések miatt.
Bonyhad, 2022. szeptember 16.
A~
aSnoSsaTEA,

Telstore 08-20/5717-673
Bands 71800013-11090524






